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ZMLUVA O DIELO ¢. 9/2013-4914-01
uzatvorena podla §536 a nasl. Zikona &.513/1991 Zb., Obchodného zikonnika o vykonani
stavebného diela

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Mesto Prievidza
Néamestie slobody 14
971 01 Prievidza

Statutarny zastupca: JUDr. Katarina Machackova — primétorka mesta

Zéstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych:
Mgr. Edita Mrazova — odbor izemného pléanovania,
Stavebného poriadku, vystavby a Zivotného prostredia

ICO: 318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Prievidza
Cislo tétu: 16626-382/0200
1.2 Zhotovitel’: EUROVIA SK, a.s.
Osloboditel'ov 66,
040 17 Kosice
Statutarny organ: Ing. Rébert Sindly, generalny riaditel’ a podpr. predstavenstva .a. s.

Ing. Juraj Dandisin, obchodny riaditel’ a ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Peter Koval’, technicky riaditel’ a len predstavenstva a.s.
Ing. Jan Kravéak, prokurista a finanény riaditel’
zApis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice I, odd. Sa, vl. &. 248/V
Dielo realizuje: Zéavod Stred — Sektor Zilina
Zavodska cesta 24, 010 01 Zilina
Zastupca v rokovaniach

zmluvnych a technickych: Ing. Adriin Bukovec — vedici sektora Zilina
osoba zodpovedné za vykonanie préc: Ing. Sikula Petr — hlavny stavbyveduci

ICO: 31651 518

DIC: 2020490274

IC DPH: SK2020490274

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelTia, a.s.

Cislo t&tu: 5025284727/0900

Telefon // fax: 041/3247102 // 041/32 47 105

e-mail: adrian.bukovec@eurovia.sk

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA
2.1. Zmluva sa uzatvara na zaklade verejného obstaravania podla §91 postupom zadavania
podlimitnej zékazky v zmysle Zak. ¢. 25/2006 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

3. PREDMET ZMLUVY
3.1. Objednavatel’ objednava u zhotovitel'a vykonanie diela:
»RekonStrukciu miestnych komunikicii a chodnikov na tizemi mesta Prievidza®,

Predmetom zékazky st rekonstrukcie existujicich miestnych komunikaécii, ktoré pozostavaji

v Uprave Sirkového usporiadania a vymeny celej konstrukeie vozovky a chodnikov. Zoznam
rekonstruovanych komunikécii a chodnikov s poZadovanym rozsahom préc je stanoveny podl'a
priloZenej projektovej dokumentacie , Roz3irenie a rekonstrukcia miestnych komunikécii na




3.2

3.3.

14

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

39,

tizemi mesta Preividza, vypracovanej spolo¢nostou Basler & Hofmann s.r.o. Bratislava v stupni
dokumentacie na realizaciu stavby — vid’. priloha &.1, ktora je neoddelitelnou sigast'ou tejto
zmluvy. KaZzda samostatna ¢ast’ dicla (ulica) sa pre udely tejto zmluvy povaZuje za samostatné
dielo.

Stcastou dodavky préac je aj vyhotovenie vodorovného dopravného znadenia na predmetnych
tisekoch miestnych komunikacii podla STN, vrozsahu uvedenom v priloZenej projektovej
dokumentdcii - priloha &.1.

Objednavatel’ si vyhradzuje prévo pred zadatim prac upravit rozsah vykonanych pric diela
podla jeho finanénych moZnosti. Objednavatel’ mdZe po predchédzajiicom prerokovani zmenit’
rozsah diela ato formou pisomného dodatku ktejto zmluve v zavislosti od schvalenia
finanénych prostriedkov v rozpodte mesta,

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat celé¢ dielo podla rozsahu tejto zmluvy. Objednéavatel’ sa
zavizuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je oprdvneny vykondvat’ predmetni Sinnost’ a je odbomne spdsobily
vykonavat price podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat riadne zhotovené a ukonéené dielo po €astiach podla bodu 5.2
v stilade so schvdlenou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. Vietky vady
a nedostatky zistené pri preberani diela ako aj vietky Skody spbsobené nim na majetku
objedndvatela je povinny zhotovitel’ odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel’ znada nebezpedenstvo kody na zhotovenej veci az do dila riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ méZe dielo vykonat eSte pred dohodnutym ¢asom aradne dokondené dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi v skorSom termine. Objedndvatel’ je povinny poniknuté dokonéené
dielo prevziat’.

Zavizok zhotovit' dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom ajeho prevzatim
objednavatel'om o ¢om spidu protokol o adovzddvani a prevzati.

4, TERMINY PLNENIA

4.1,

4.2

4.3.

4.4,

Termin zalatia zhotovenia diela: do 14 dni od podpisania zmluvy a nadobudnutia jej
udinnosti

Termin ukonéenia a odovzdania diela: ‘ :

- zhotovitel’ sa zaviizuje dokonéit’ a odovzdat’ dielo najneskér do 3 mesiacov od
nadobudnutia 4¢innosti zmluvy.

Zhotovite! sa zaviizuje vypracovat a predlozit’ vecny a finanény harmonogram svojich prac.
Harmonogram musi byt potvrdeny zastupcom objednavatel’a v lehote 5 dni od jeho prevzatia.
Harmonogram odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pred podpisanim zmluvy, ale najneskér do
14 dni od podpisu zmluvy. Neplnenie terminov, ktoré zhotovitel po upozorneni
objednavatelom v primeranej lehote neodstrani, sa bude povaZovat' za podstatné porusenie
zmluvy.

Diclo sa povaZuje za zaCaté dilom vykonania prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani
staveniska, alebo jeho ¢asti a dokon¢ené ditom podpisania Zapisnice o odovzdani a prevzati
diela alebo jeho poslednej Casti ato po odstréneni vad a nedorobkov, ak st uvedené v tejto
zapisnici.

5. CENA

5.1.

Cena za dielo, ktoré je podla bodu 3. predmetom tejto zmluvy, je stanovena v silade so
zékonom NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskor$ich predpisov a vyhlagky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon Nirodnej rady
Slovesnkej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach.

Cena diela bez DFH 400 000,00 €
DPH - 80000,00 €

Cena s DPH . : _ 480 000,00 €

Slovom s DPH: Styristoosemdesiattisic eur




Priloha: Cenova ponuka — podl'a rozsahu pozadovanych prac

5.2. Cenu diela tvoria:

a) Rozéirenie a rekonstrukcia Ul, Hellého
b) Rozgirenie a rekonstrukeia Ul §. Krélika
¢) Roz&irenie a rekon§trukcia Ul. Podhorské

d) Obnova chodnika na Ul. B. Bjérnsona

cena bez DPI 83 333,333 €
s DPH 100 000,000 €

cena bez DPH 108 333,333 €
s DPH 130 000,000 €

cena bez DPH 150 000,000 €
s DPH 180 000,000 €

cena bez DPH 58 333,333 €
s DPH 70 000,000 €

5.3. Zhotovitel' prehlasuje, Ze uvedena suma zohladiuje vSetky priame, nepriame naklady,

primerany zisk potrebny na vykonanie uvedeného diela.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky prace a dodavky pisomne poZadované objednavatel'om
nad zmluvne dohodnuty rozsah, budi povaZované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa
zhotovitel’ zaviizuje pre objednavatel’a vykonat' na zakiade pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisanom Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne
cena, druh, rozsah prac aterminy plnenia naviac prac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit’
fakturu iba na zaklade objednavky alebo odsthlasenia naviac prac zastupcom objednavatela
diela. Pre vznik naroku zhotovitel'a na vystavenie fakiiury na naviac prace je potrebné uzavriet’
dodatok k tejto zmluve.

5.5. Dohodnutd cena dicla zahffia vSetky ¢innosti a ndklady zhotovitel'a, ktoré si potrebné .
k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo uZivania schopné, predovietkym;

o

Q2 000000 o0

vlastnej vodorovngj a vertikalnej dopravy,
spotrebovanej energie k realizacii diela,
vodné, stodné pri realizdcii diela,

opatrenia bezpe&nosti pri praci a poZiarnej ochrany pocas realizacie,
pripadné prace v noci, v ditoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad&asoch,
prepravu, ubytovanie a zabezpedenie stravovania svojich zamestnancov,

colné a dovozné poplatky,

odvoz prebyto¢ného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie,
nakladov plymicich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy,
naklady na siraZenie, udrziavanie Cistoty, bezpra3dnosti a poriadku na pracovisku.

6. PLATOBNE PODMIENKY
V oblasti platenia za vykonané dielo sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ formou uhrad faktur vystavenych po ukonéeni
a odovzdani Casti diela a na zaklade odsuhlasenych sipisov skutoéne vykonanych prac pre

Jjednotlivé miestne komunikécie a chodniky podla bodu 5.2,

6.2. Faktury budu obsahovat' nalezitosti platného danového dokladu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi — udaje:
obchodné meno objednévatela a zhotovitel’a, adresy sidiel
Cisto zmiuvy, islo faktiry, defi odoslania a splatnosti faktiry
oznafenie pefiazného Ustavu a Cislo uétu na ktory sa ma platit’

o
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oznadenie diela

fakturovant zakladna &iastku bez DPH, &iastku s DPH a celkovi fakturovani sumu
supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objedndvatela

podpis uréeného zastupcu objednavatel’a
doklady o kvalite zabudovanych materialov




6.3.

6.4,
6.5,

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

V pripade, Ze faktary nebudi obsahovat’ nalezitosti, uvedene v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti zacne
plynit’ diom dorucenia opravenej faktiry.

Lehota splatnosti faktir je do 30 dni odo dfia doru&enia do podatel'ne objedndvatel'ovi.

Na zéklade potvrdenych supisov mé zhotovitel’ pravo vystavit’ faktiru. Prilohou faktary bude
stipis vykonanych préc, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela na stavbe
najneskér do 3 pracovnych dni od jeho predloZenia. Pokial sa povereny zastupca objedndvatela
do uvedenej lehoty nevyjadri, ma sa zato, Ze sipis vykonanych prac odsihlasil. Zhotovitel
pouZije pri fakturacii DPH vo vy$ke podla zakona dani z pridanej hodnoty platného v Case
fakturacie.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi dielo do vy3ky 90% diela, 10% bude tvorit’ zadrzné. Z4adrzné
sa vypoéita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.

Zadrinu sumu 5% zaplati objedndvatel’ zhotovitel'ovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak budi
uvedené v ,,Zapisnici o odovzdan{ a prevzati. Ostavajucich 5% zadrzného bude zhotovitel'ovi
uhradenych najneskér do 60 dni po uplynuti 60 mesiacov od podpisania Zapisnice o odovzdani
a prevzati diela na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitel'a objednavatel'ovi o uvol'nenie zadrznej
sumy.

Za spravne vycislenie sadzby DPH podla zakona €.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov a doplneni, zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Fakturu za vykonané naviac prace je zhotovitel’ opridvneny vystavit’ aZ na zdklade podpisaného
dodatku k zmluve.

6.10.Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktir si buda

oznamovat’ do 7 dni po tom, ako ku zmene do$lo — plati aj v pripade zmeny pocas zaruénej
doby.

6.11. Utastnici tymto uzatvéraji dohodu o zakaze postapenia pohl'adavok vzniknutych zo zmluvného

vzt'ahu zaloZzeného touto zmluvou.

6.12.Prilohy faktir bud( tvorit’ najmi tieto doklady:

o Sapis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objedndvatel'a
o Doklady o kvalite zabudovanych materidlov

7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1

7.2,

7.3.
7.4.

1.5.

7.6.

7.7.

Odovzdanie staveniska do 3 pracovnych dni od dorudenia vyzvy objednivatel’a zhotovitel'ovi na
prebratie staveniska. Objednavatel’ so zhotovitelom spi¥u zapisnicu o odovzdani a prevzati
staveniska.

Zhotovitel' vykona dielo na svoje ndklady ana vlastné nebezpedenstvo, pricom bude
reSpektovat’ v3etky zakony, pravne predpisy anormy platné na Uzemi SR adodrziavat
kvalitativne a technické podmienky uréené projektovou dokumenticiou a touto zmhuvou.
Zadanie Casti diela inej organizacii nie je mozZné bez predchadzajiceho sithlasu objedndvatela.
Pocas prac bude zhotovitel zasahovat’ a obmedzovat’ dopravu na miestnych komunikaciach a je
povinny zabezpelit' na svoje naklady povolenie na zvlaitne uZivanie komunikéicii ako aj
osadeni¢ docasného dopravného znadenia odsthlasené QR PZ-ODI v Prievidzi ama tieto
naklady zahmuté do ceny diela.

Zhotovitel je povinny, pocas celej doby realizacie diela aZ do jeho odovzdania objednavatePovi
v sulade s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia alebo
inych 8kod, ktoré na #lom vzniknl. Zhotovitel’ sa zavizuje do 3 pracovnych dni odo diia
podpisania tejto zmluvy predloZit’ objednavatelovi 1x poistnii zmluvu podla predchadzajicej
vety.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez naroku
tretich osdb a je spdsobily na riadne vykonavanie préc.

Geodetické prace pofas vykondvania diela (vytySenie stavby, inZinierskych sieti a zameranie
diela} vykondva zhotovitel’ na vlastné naklady. Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ ku kazdej
samostatnej Casti diela dva smerové body s geodetickymi udajmi a jeden vyskovy bod s udajom
o jeho nadmorskej vySke podi'a pouzivaného vyskového systému. Zhotovitel musi tieto body
pocas trvania stavby chranit’ pred poskodenim a znienim.




7.8. Pred realizdciou predmetu zmluvy zhotovite! zdokumentuje pdvodny stav komunikécii,
rozvodov a kdblov, vyhotovi o tom zaznam (fotodokumentaciu), ktory musi byt odsihlaseny
objednavatelom.

7.9. Zhotovitel' zodpoved4 za p0§kodenie podzemny’fch a nadzemnych vedeni iniiniersk)’rch sieti

spdsobené vykonom svojich pric a je povinny ich bezodkladne opravit’ na svoje naklady.

7.10. Zhotovitel' je povinny pouzit' na realiziciu diela len materidly a vyrobky, ktoré spitiaji
poziadavky objednavatela diela uplatnené v sufaZnych podkladoch, alebo si stanovené
projektom a odsihlasené objednavatelom, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti
realizovaného diela boli pri beZnej Gdrzbe zarudené vlastnosti uZivania. Za pouzité materidly
a zrealizované prace nesie zhotovitel’ plnii zodpovednost’. V pripade pouZitia materialov, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym ski$kam je zhotovitel’ povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlastné
naklady.

7.11. Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci -
a poZiarnej bezpeénosti. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pracovnici budi mat doklady
o absolvovani predpisanych Skoleni o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej
bezpednosti.

7.12. Zhotovitel’ zabezpedi nepretrzitd pritomnost svojho povereného zodpovedného zastupcu na
pracovisku. Ak nie, tak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela su opravneni daf
zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerudit’ pracu, ak zodpovedny zamestananec zhotovitel’a nie
je dosiahnutelny a ak je ohrozena stabilita a bezpe€nost’ uskutoéiiovane) stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, ak dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia
iné vazne $kody.

7.13.Zhotovitel’ je povinny zabezpedit primeranu ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
objednavatel'a na zhotovenie diela. Zhotov1tel’ nesie plni zodpovednost’ za materidl a zariadenie
nachadzajuce sa na pracovisku.

7.14. Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na pracovisku. Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na
prevzatom pracovisku a prilahlych komunikaciach urenych na dopravu materialu, poriadok
a Cistotu a odstraflovat’ odpady a necCistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho pric na vlastné
néklady. Ak zhotovitel' nesplni tito svoju povinnost’ aj napriek vyzve objedndvatefom na
zjednanie napravy v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo splnit’ povinnost' zhotovitela
sam alebo pomocou tretich osdb na naklady zhotovitel’a.

7.15. PoCas vykondvania prac na pozemku a veci objedndvatela zhotovitel' znaSa nebezpedenstvo
8kody spdsobenej na zhotovenej veci a podas realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel pogas
vykonévania prac zodpovedd aj za Skody sposobené voéi tretim osobam. Nebezpeenstvo Skody
prechadza na objednavatel’a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

7.16.0bjednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonanie mnoZstva a kvality prac
apriebeZne zhotovitela upozornit’ na pripadné vady spoZiadavkou na ich odstranenie
v primerane;j lehote.

7.17. Zastupca objedndvatcla je opravneny pozadovat akékolvek zmeny tvaru, kvality alebo
mnozstva prac pri realizdcii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, ktoré si podla jeho nazoru
nevyhnutné alebo primerané a ma pravo ich nariadit’ zhotovitel'ovi a ten musi zmeny na zaklade
Jeho prikazu vykonat. Tieto zmeny nie si v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od
zmluvy o dielo.

7.18.0bjednavatel’ za svojho zistupcu na vykon kontroly a preberania pric uréuje : Ing. Dusan
Kohit - referenta vystavby. V pripade jeho nepritomnosti ho zastupuje ina objedndvatefom
poverena osoba.

7.19.Zhotovitel' je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat' zdstupcu
objednavatela na kontrolu vietkych vykonanych prac, ktoré maji byt v priebehu dalsich prac
zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi.

7.20. Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat’
vietky dolezite okolnosti tykajlce sa vykonania dicla, najmi Sasovy postup pric, odchylky od
projektovej dokumentacie, udaje potrebné pre postidenie kvality vykonanych prac.

7.21.Zhotovitel skontroluje pred zacatim prac vietky Gdaje a vymery podla prilohy &.1- projektove;

dokumentécie s uvedenym rozsahom poZadovanych prac aich sulad so skutkovym stavom.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ je dokladne oboznameny s rozsahom poZadovanych pric elte pred




uzavretim tejto zmluvy.

7.22.Ak ma zhotovitel pnpomlenky kdruhu pric stanovenych v projektovej dokumentécu alebo
k sp6sobu ich vykonavania, musi ticto bez meskania pisomne oznamit’ objednavatelovi. Tym sa
zhotovitel’ nezbavuje zodpovednosti za pinenie tejto zmluvy.

7.23.Zhotovitel' svojimi pracami nesmie obmedzovat’ premavku na verejnych komunikéaciach
a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné
rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat’ zhotovitel’ zahrnuté do ceny o dielo.

7.24.Zhotovitel’ je povinny pricbezne podas realizicie prac odstrafiovat’ zo stavby na vlastné naklady
vietky obaly, prepravky a tieZ zvysky materialov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny vykonat' tieto prace amd pravo
vzniknuté ndklady odpocitat’ zhotovitel'ovi z fakturacie.

7.25.Povereny zastupca objednavatela ma pravo davat zhotovitefovi prislusné pokyny pri
vykondvani prac ako aj v pripade ohrozenia Zivota alebo diela, pripadne prilahlého majetku
a zhotovitel’ je povinny ich redpektovat’.

7.26.V pripade, Ze zhotovitel odmietne v uréenom termine vykonat prikaz vydany poverenym
zastupcom objednavatela tykajuci sa realizdcie diela, ktory je v stlade stouto zmiuvou
a pravnymi predpismi, objednavatel je opravneny zamestnat’ a zaplatit’ iné osoby, aby takyto
prikaz vykonali. Vietky z toho vyplyvajuce naklady uréi povereny zastupca objednavatela po
prerokovani so zhotovitelom. Zhotovitel' ich musi uhradit objednavatelovi alebo ich
objednavatel’ mdzZe odiitat’ z akejkolPvek fakturovanej ¢iastky na ktord mé, alebo bude mat
zhotovitel’ narok.

7.27 Povereny zastupca objednivatela ma pravo Ziadat’ zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si nepini svoje povinnosti, alebo podl'a jeho nizoru sa sprava nevhodne,
alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokratovanie prac svojich spolupracovnikov alebo
inych osdb zucastnenych na realizdcii diela. Takyto zamestnanec musi byt’ v ¢o najkratiej dobe
nahradeny inym.

7.28.Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze jeho zamestnanci budil nosit’ obleéenie zrete'ne oznadené firemnym
logom tak, aby mal objednavatel’ prehl'ad o Fudoch pohybujicich sa v ramci staveniska.
Zhotovitel’ sa tieZ zavizuje, Ze jeho zamestnanci bud( nosit’ prilby a d’alie ochranné pracovné
pomdeky v sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za mesiac, v ktorom
bol zisteny nedostatok, ato vo vyike uvedenej vodseku 104 tejto zmluvy za kaZdého
zamestnanca a kazdy nedostatok. Zhotovitel' je povinny tieto uplatiiované pokuty odpoditat’
z faktury - dafiovom doklade za mesiac, vktorom bol zisteny nedostatok. Zastupca
objednavatel’a ma pravo vykazat' zo stavby zamestnanca neoznaéeného firemnym logom.

7.29.Z4stupca  objedndvatela alebo zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykolvek
v pracovnej dobe vyzvat zamestnancov zhotovitela k uskutoéneniu skuiky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, o Gom sa
vykonad zipis potvrdeny podpisom zodpovedne) osoby, md zastupca objednavatela privo
okamzite vypovedat’ atrvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
zhotovitela. Okrem toho ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovi zmluvni
pokutu vo vy3ke uvedenej v odseku 10.4 tejto zmluvy za kazdy pozitivny vysledok skigky
alebo odmietnutie podrobit’ sa skiske, ako aj v pripade, Ze zamestnanci zhotovitel'a pocas, alebo
po pracovnej dobe hrubo poruduji pravidld medziludského spravania sa. V pripade zistenia
takéhoto stavu je objedndvatel’ oprdvneny poZadovat’ odpoZet zmluvnych pokat vo faktire —
danovom doklade za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podla tohto ¢lanku zmluvy
a zhotovitel je povinny tieto pokuty odpoéitat’ z faktiry.

7.30.Zhotovitel' odovzd4 pred zadatim realizacie prac zastupcovi objednavatel’a nasledovné:

o  certifikaty materialov, ktoré pouZije pre realizciu predmetu zmluvy
o technologické predpisy

7.31.Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo v kvalite a rozsahu v salade s projektom, technicko-
kvalitativnymi podmienkami tejto stavby, stavebnym zakonom, prislusnymi platnymi STN,
STN EN apodl'a podmienok, ktoré si dohodnuté v tejto zmluve. Pri prici sa bude riadit
zapismi a dobodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych
organov verejnej spravy a subjcktov, ktorych majetok alebo priva sq, alebo mézu byt” dotknuté




stavebnym dielom. Zhotovitel' je povinny akceptovat’ pripadni zmenu technického riedenia,
ktord bude poZadovat’ objednavatel stavby a odsthlasi projektant.

7.32.Zhotovitel’ méze na pracovisku umiestiiovat’ reklamné tabule alebo viest’ v stvislosti so stavbou

reklamni kampaii iba na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

7.33.Zhotovitel’ prebera plnt zodpovednost’ za straty alebo $kody na majetku, zranenie oséb alebo

ich usmrtenie, ktoré mdzu nastat’ podas vykonavania prac uvedenych v predmete plnenia a ako
ich ddsledok.

7.34.Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybavenia

a veci, ktoré sl umiestnené na stavenisku a sliZia na zhotovenie diela a proti stratdm a Skodam,
ktoré moézu vzniknat. Poistenie bude zabezpedené v ¢ase od zacatia prac do odovzdania
v zmysle bodu 8. tejto zmluvy. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pripadnd Skodu spdsobenil
kradeZou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim jeho majetku (v areali stavby) znd%a
v plnej vyike.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1.

8.2.

3.3.

8.4.

8.5.

Zhotovite!’ sa zavizuje vyzvat objednavatela na prevzatie diela aspori 3 pracovné dni vopred.
Stavba bude pripravena na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.
Objednavatel’ sa zaviizuje prevziat’ riadne zhotovené a ukonené dielo, alebo jeho &ast’ podl'a
bodu 5.2 v salade so schvalenou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.
Zhotovitel' je povinny uvolnit' pracovisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
V opa¢nom pripade je objedndvatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela, opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitel'a nachadzajice sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi
osobami na ndklady a zodpovednost zhotovitela.

O odovzdan{ diela, alebo jeho &asti podl'a bodu 5.2 spifu zmluvné strany Zapis o odovzdani
aprevzati prac, ktory podpidu vdei ukonéenia odovzdivacieho konania, vratane zapisu
o vrateni staveniska.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady anedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati,
riadne a v&as, tj. za podmienok a v lchotich dohodnutych v zapise s objednavatelom diela,
v opaénom pripade mé objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’
adstranit’ trefou osobou na naklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Zze
o naklady vynaloZzené objedndvatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude zniZzend cena
diela, tj. zhotovitel’ je povinny o tieto ndklady znizit’ &iastku vyaétovand poslednou faktirou,
pripadne objednavatel'ovi vznikne pravo na ndhradu tychto nakladov zo zadrznych platieb.

9. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktor¢ ma predmet vase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dalej je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, za
vznik ktorych popiera zodpovednost, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Uhrada
nékladov podla tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami a poziadavkami objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pogas ziru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ vady bezplatne a bezodkladne odstranit’. Zhotovitel' je
povinny objedndvatel'ovi uhradit’ vietky pripadne $kody zavinené vadou diela.

Zhotovitel je povinny reagovat’ na reklaméciu do 2 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit’
s objednavatefom spdsob a primeran( lehotu odstranenia reklamovanej chyby. Zhotovitel' sa
zavizuje odstranit’ reklamovani vadu v ¢ase dohodnutom so zdstupcom objednavatel'a. Ak
zhotovitel' nenastipi na odstréfiovanie vad v termine, ktory sa dohodne pri reklama&nom
konani, ma objednavatel’ diela pravo zadat’ ich odstranenie inému zhotovitel'ovi bez preruenia
plynutia zaruénej doby za podmienok blizsie uvedenych. Uhrada nakladov na odstrinenie vady
bude potom realizovand zo zadrzného. Pokial’ vy$ka zadrzného nebude postaovat’ na thradu
nakladov na odstranenie vady, je zhotovitel’ povinny tento rozdiel na pisomnu vyzvu uhradit




9.6.

9.7.

9.3

v lehote do 10 dni odo dia dorucenia plsomneJ vyzvy objednivatelom

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe zhotoveného diela 5 rokov ktora zaéma plynut’
odo dita odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Na opravované ¢asti diela v zaruénej dobe sa preruduje plynutie zarucnej doby a plynie znovu
po odstraneni vady.

Z4ruéna doba na dielo bude predizena o dobu, poas ktorej nemohlo byt dielo uZivané z dovodu
nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel',

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI (dalej len BOZP),
OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA (d’alej len OZP)
A OCHRANA PRED POZIARMI (d’alej len OPP)
10.1.Zhotovitel’ zabezpedi vlastny dozor a sustavnil kontrolu nad bezpeénostou prace pri Einnostiach

na stavenisku vsulade sustanoveniami § 146 a § 147 zakona & 311/2001
Z.z.Zakonnikpracev zneni neskorSich predpisov (d'alej len ., Zakonnik price”) po cely {as
vykondvania prac. Zhotovitel pri pouZiti technickych zariadeni, vyhradenych technickych
zariadeni zabezpedi ich miniméalnu bezpe€nostni Grovefl.

10.2.Zhotovitel’ je povinny pred zalatim prac preukazatelne vykonat' vstupné Skolenie svojich

zamestnancov o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci, orizikdch anebezpecenstvach,
o ochrane pred poZiarmi a o ochrane Zivotného prostredia, a znalosti zamestnancov v tychto
oblastiach pravidelne obnovovat. Obsahom vstupného $kolenia bude okrem iného aj pravna
Gprava danych oblasti, obsiahnutd najma v zikone ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej
len ,,zdkon o BOZP®), vo vyhlaske Slovenského uradu bezpeénosti prace &, 59/1982 Zb., ktorou
sa uréuju zakltadné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni, v zneni
neskorSich predpisov, v Siestej asti Zakonnika prace (najmid v § 146 az 148, hlavne so
zameranim na rtzika), v zdkone ¢ 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich

w

predpisov, v zdkone &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskoriich predpisov av
zakone &. 223/2001 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov. Doklad o vykonanom vstupnom $koleni svojich zamestnancov zhotovitel

predloZi na poZiadanie zastupcovi objednavatela.

10.3.Ak pracujd na Jednom pracowsku zamestnanci dvoch a viacerych zamestnavatel'ov, si

zamestnavatelia povinni vzijomne sa pisomne informovat’ o rizikach a vzdjomne spolupracovat’
podla § 18 zikona o BOZP.

10.4.Zhotovitel’ predloZi na poziadanie zdstupcu objednavatela stavby pred zadatim prac doklad

o preukazatelne uskutoénenom Skoleni BOZP svojich zamestnancov podla platnych predpisov.
Zhotovitel’ rovnako zodpovedd za to, Ze vietci jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej
lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej sa schopni vykonu prace v uréenej profesii.

10.5.Zhotovitel’ zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov, ktoré su platné po celd dobu

vykonu profesie (viazadi, Zeriavnici, zvaraci, obsluhy VZV, obsluhy stavebnych vytahov,
obsluhy stavebnych strojov a zariadeni a pod.). Tito zamestnanci musia mat’ platny preukaz,
ato pri sebe, aby sa mohli tymto preukazom preukazat' kontrolnym organom. Profesie,
u ktorych to vyzaduje osobitny pravny predpis, alebo budi vykonavat' &innosti zaradené do
kategorie 3 alebo 4, zabezpeCuje zhotovitel' pravidelné preventivne lekarske prehliadky
vzmysle zikona ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni mektorych zdkonovv zneni neskor$ich predpisov.

10.6.Zhotovitel je povinny riadit’ sa ¢iastkovym registrom nebezpedenstiev a rizik, ktory je povinny

rozpracovat’ na vlastné podmienky, vybavit' vietkych svojich zamestnancov potrebnymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami podla povahy vykonavanej price atito ich
musia prt vykone prace sistavne pouzivat’ podla nariadenia vlady SR ¢. 395/2006 Z. z.
o minimélnych poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

10.7.Pri vzniku registrovaného pracovného Urazu, je zhotovitel povinny tento Graz oznamit

objednavatel'ovi. Ozniamenie objednavatelovi vykona aj pri skoronehode. Vysetrovanie trazov
bude zhotovitel' vykondvat’ podl'a zdkona o BOZP a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
vecl arodiny Slovenskej republiky £.500/2006Z.z. v zneni neskordich predpisov, ktorou sa




ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom traze.

10.8. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci absolvovali prislusné $kolenie BOZP a maji
platné preukazy a osved&enia pre ¢innosti, u ktorych to osobitné predpisy stanovujid (povolenia
na realizaciu ¢innosti, odborna spdsobilost’ a ped.).

10.9.Zhotovitel’ je povinny dbat’ o to, aby nedoflo k porudeniu povinnosti, ktoré vyplyvaju

z pravneho poriadku, predpisov, nariadeni Stitnych a miestnych organov. Zhotovitel’ uhradi

pokuty, ktoré v pripade kontroly ulozi stavebny trad podia § 105 alebo § 106 zdkona ¢.

50/1976 Zb.o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorgich

predpisov a to v pripade, ak budil uloZené z viny zhotovitel’a.

11. ZMLUVNE POKUTY
11.1.V zmysle ¢1.4.2 tejto zmluvy sa zhotovitel’ zaviazal dokonéit” a odovzdat’ objednavatelovi diglo
najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia 08innosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade omefkania s ukonenim a odovzdanim diela, resp. omegkanim s odstranenim vady
alebo reklamdcie, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela za kaZzdy deil ome3kania s odovzdanim dicla. Objedndvatel je opravneny o vyiku
zmluvnej pokuty znizit’ fakturaciu zhotovitela.
11.2.Zaplatenim zmuvnych pokiit sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokondit, chyby
odstranit’ a ani zodpovednosti za spdsobent Skodu.
11.3.V pripade omeskania objednévatela so splnenim povinnosti uhradit’ splatné faktiry podl'a tejto
zmluvy, objedndvatel’ sa zaviizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi urok za omeskanie vo vyike 0,05%
z dlZznej sumy za kazdy defl omeskania.
11.4.Za kazdé porulenie protipoZiarnych, hygienickych a bezpeénostnych a technologickych
predpisov méa objednévatel’ narok sankciovat’ zhotovitel'a zmluvnou pekutou:
o zanepouZivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 €
za kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok
o za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skidke na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky — 665 € za kaZdého
zamestnanca
o za opitovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby — 995
€ za kazdého zamestnanca
o zaporu$enie predpisov BOZP, OPP a Q7P za kazdy zisteny priestupok — 165 €
o zanedodrZanie fistoty a poriadku na pracovisku — 66 € za kazdy pripad
o za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez
platnych uzivacich osvedceni — 165 € za kazdy pripad _
o zachybajice doklady a opravnenia zamestnancov — 35 € za kazdého zamestnanca
o za nedodrZanie pracovnych a technologickych postupov — 33 € za ka?dého
Zamestnanca
o za nespracované technologické a pracovneé postupy, pozastavenie prac — 332 € za
kazdy pripad.
11.5.V pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom mé objednavatel’ pravo
na zmluvnd pokutu vo vyske 165 € za kaZdy aj zaaty defi omeskania.
11.6.Ak zhotovitel' umiestnil na stavenisku reklamné tabule bez sihlasu objednavatela, ma
objednévatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 165€ za kazdy aj zaaty defi ich pouZitia na
stavbe.
11.7.Splatnost’ faktir za zmluvné pokuty je do 14 dni odo dnia ich dorugenia. Tymito zmluvnymi
pokutami nie je dotknuty nérok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody.
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12.

13.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
12.1.Zmluvu moZno ukondit”:

a) Dohodou zmluvnych strin .

b) Odstipenim v pripade porufenia zmluvnych podmienok. Ucinky odstiipenia nastavaji
doru¢enim pisomného oznamenia o porufeni povinnosti.

¢) Vypovedou zo strany objedndvatela ato bez uvedenia ddvodu. Vtom pripade je
vipovedna lehota 1 mesiac a zaéne plynit’ od prvého kalendérneho mesiaca nasledujuceho
po dorudeni pisomnej vypovede. V takomto pripade je objedndvatel povinny zaplatit
zhotovitelovi za vietky zmluvne dohodnuté prace vykonané do okamihu dorucenia
vypovede.

12.2.Zhotovitel' po doruéeni vypovede zo zmluvy je povinny ukongit' price v danej lokalite,
vy&istit plochu a opustit pracovisko &o najskdr. V daldich pracach zhotovitel nesmie
pokracovat’,

ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1.Pokial’ nie je stanovené inak, riadi sa tato zmluva podFa prisluinych ustanoveni Obchodného
zdkonnika a ostatnymi néleZitostami poZadovanymi voznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania a v sitaznych podkladoch.
13.2.Zmluva nadobda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a G¢innost’ v zmysle §47a Obé&ianskeho zdkonnika ditom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.
13.3.0bjednavatel’ v sivislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla §47a Obcianskeho
zikonnika a §5a zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,zakon &. 211/2000 Z.z.%) zabezpeéi ochranu prav zhotovitel'a vyplyvajucich z §11
Obcianskeho zdkonnika, tykajiceho sa prava na ochramu osobnosti.
13.4.0bjednavatel’ konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy
o dielo (vratane jej priloh), ktoré si vyslkedkom dulevnej Einnosti zhotovitel'a, nakolko:
a) tieto neboli podla §10 ods. 2 pism. ¢) zdkona €.211/2000 Z.z. obstarané z verejnych
prostricdkov
b) tieto vzmkli z ¢innosti zhotovitel'a, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zakona
¢.211/2000 Z.z. a zhotovitel’ si si€asne uplatiiuje svoje pravo v zmysle §11 ods.l pism.
a)zakona €.211/2000 Z.z., a to vyjadrit’ nestihlas so spristupnenim informacii
¢) tieto zhotovitel’ chrani zodpovedajicim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho
internom predpise

13.5.0bjednavatel’ v nadviiznosti body 13.8 a 13.9 tohto &lanku zabezpedi anonymizovanie (t.].

prekrytie, vymazanie alebo inym spdsobom znemozuenie Citatenosti) tych idajov, ktoré:

d) zhotovitel’ oddeli od zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov suvisiacich so zmluvou,
krycim listom pevne zviazanym so zdznamami obsahujucimi udaje majice charakter
obchodného tajomstva

e) obsahuju ddaje o bankovom spojeni a ¢isle iétu zhotovitel

f) obsahujice Udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky udaje tykajuce sa
mozZnosti kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska
apod.).

13.6. Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podla ¢lanku 12 v stlade s ustanovenim §47a ods. 3

Obtianského zékonnika nie je dotknutd OCinnost’ tych ustanoveni zmluvy, ktoré neboli

spristupnené.
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13.7.Neoddelite'nou su¢ast'ou tejto zmluvy si:
Projektova dokumentécia schvalena objednavatel'om diela
Cenové ponuka zhotovitel'a — oceneny vykaz vymer zo diia 24.7.2013
Harmonogram realizacie prac

13.8.Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni zmluvnych povinnosti, budi zmluvnymi stranami
rieSené dohodou. Pokial’ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je
prisluiny obchodny sud.

13.9.Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stan.

13.10. Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach z ktorych 2x obdrzi zhotovitel’ a 2x
objednavatel’. :
1241, Ostatné pravne vztahy vyslovne touto zmluvou neupravené sa riadia prisluinymi

ustanoveniami Obchodného zakonnika.

V Kosiciach dila ...%...ccoree.

Za zhotovitel’a EUROVIA SK, a.s. :

Ing. Ropert Sinély
generalny riaditel’ a podpredseda
predstavenstva a.s.

@

UDr. Katarina Machackpva
Priméatorka mesta

= eUROVIA

VINSI e
EUROVIA SK, as.
Osloboditefov
04017

Ing.
obchogdpy riaditel’ a ¢len
predstavenstva a.s.
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