344/2013/02/2.4.1

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
Technických : Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP

Bankové spojenie : VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. ú.16626-382/0200
IČO: 318 442
DIČ: 2021162814

1.2. Zhotoviteľ : STROJSTAV spol. s r.o.

Sídlo, resp. miesto podnikania : Lipová 13, 971 01 Prievidza

Kontaktná adresa : Lipová 13, 971 01 Prievidza

Štatutárny orgán : Ing. Peter Červeňanský

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Peter Červeňanský

b) technických : Ing. Jozef Beňadik

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s., č.účtu 6617604004/1111
IČO : 31573258
DIČ : 2020467020
IČ DPH : SK2020467020

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

2.1. Zmluva sa uzatvára podľa § 102 postupom zadania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo – stavbu na základe projektu **„Údržba cest-**

ného mostu M-8 (most na Košovskej ceste) cez rieku Handlovka v Prievidzi – realizácia sanačných opatrení" a **„Údržba mostu pre peších M-11 (most na ul.J.Kráľa – A.Stodolu) cez rieku Handlovka v Prievidzi – realizácia sanačných opatrení"** podľa výzvy, projektovej dokumentácie, výkazu výmer, predloženej ponuky a objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme riadne a včas vykonané dielo a zaplatí dohodnutú cenu diela.

3.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác a častí diela podľa finančných možností objednávateľa.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé na účel užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela, ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ bezodkladne odstrániť.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo postupne, po riadne a včas vykonaných prácach na moste M-8, a po riadne a včas vykonaných prácach na moste M-11. Každý most bude odovzdaný samostatne a všetky práce na každom moste budú odovzdané naraz ako celok.

3.6 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným termínom zhotovenia veci a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.

3.7 Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom o čom spíšu zápisnicu.

4. TERMÍNY PLNENIA

4.1. Termín začatia vykonávania diela : do 7 dní od prebratia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela :

práce na moste M-8: do 1.9.2013,

práce na moste M-11: do 1.9.2013.

5. CENA

5.1. Cena za dielo je dohodnutá za celé dielo dohodou podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena časti diela „Údržba cestného mostu M-8 (most na Košovskej ceste)":

3 840,26 EUR – cena bez DPH
768,05 EUR – DPH 20%
4 608,31 EUR – cena s DPH

Slovom: štyritisícšesťstoosem EUR a tridsaťjeden centov.

Cena časti diela „Údržba mostu pre peších M-11(most na Ul.J.Kráľa – A.Stodolu)":

5529,24 EUR – cena bez DPH
1 105,85 EUR – DPH 20%
6 635,09 EUR – cena s DPH

Slovom: šesťtisícšesťstotridsaťpäť EUR a deväť centov.

Cena diela celkom (za obidve časti diela):

9 369,50 EUR – cena bez DPH
1 873,90 EUR – DPH 20%
11 243,40 EUR – cena s DPH

Slovom: jedenásťtisícdvestoštyridsaťtri EUR a štyridsať centov.

Kalkulácia ceny – položkovitý rozpočet tvorí súčasť tejto zmluvy o dielo.

5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeného diela.

5.3 Cenu diela je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotoviteľ po ukončení prác na jednotlivých mostoch predloží objednávateľovi na potvrdenie súpisy, výkazy vykonaných prác ocenené podľa cenovej ponuky.

6.2. Na základe potvrdených súpisov má zhotoviteľ právo vystaviť faktúry. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom objednávateľa na stavbe najneskôr do troch pracovných dní od jeho predloženia. Pokiaľ sa poverený zástupca objednávateľa do uvedenej lehoty nevyjadrí, má sa za to, že súpis vykonaných prác odsúhlasil. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo v ktorejkoľvek mesačnej faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná v súlade so zmluvou, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce, ktorá bola započítaná v ktorejkoľvek predchádzajúcej potvrdenej faktúre potvrdí objednávateľ až po ukončení prác, podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho častí a odstránení všetkých vád a nedorobkov na vykonanom diele. Na základe potvrdeného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť konečnú faktúru do 14 dní.

6.3. Splatnosť faktúr je **do 30 dní** od doručenia do podateľne objednávateľa.

6.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela do výšky 90 %, 10 % bude predstavovať zádržné, ktoré bude objednávateľ zadržiavať z každej mesačnej faktúry. Zhotoviteľ si zádržné uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH.

6.5 Zádržné podľa bodu 6.4. tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi, po odstránení vád a nedorobkov, ak budú

uvedené v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí".

6.6 Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi o DPH.

6.7 Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady:
a) súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa,
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov.

6.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 6.4., 6.6. a 6.7. , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.9. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

6.10. Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k zmluve.

6.11. Konečná faktúra bude okrem náležitostí uvedených v bodoch 6.4., 6.6. a 6.7. tohto článku obsahovať:

a) vyúčtovanie celého rozsahu prác po jednotlivých stavebných objektoch alebo častiach tvoriacich predmet zmluvy podľa čl. 3. tejto zmluvy - na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných,

b) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu výstavby,

c) vyúčtovanie zádržného,

d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác na viac, resp. zníženie ceny diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien,

e) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. 10. tejto zmluvy ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,

f) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú faktúru,

g) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol alebo pre zhotoviteľa vykonal počas vykonávania diela zhotoviteľom.

V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4. , 6.6. a 6.7. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.12. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmena inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo; to platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.

6.13. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, je bez nároku tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie diela.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich opraviť na svoje náklady.

7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci vykonávajúci dielo budú disponovať dokladmi o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností.

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) Ing. Jozef Beňadik na stavbe, č. odbornej spôsobilosti 00480*23-24, alebo inej poverenej osoby zodpovednej za vedenie stavby.

7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za veci a zariadenie nachádzajúce sa na stavenisku.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, pri vykonávaní diela mechanizmami je povinný zabrániť znečisteniu povrchových a podzemných vôd únikom nebezpečných látok do prostredia spojeného s povrchovými a podzemnými vodami. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri vykonávaní diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na vykonanie diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, o čom predloží objednávateľovi doklad ku kolaudácii stavby.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky výrobky a materiály použité na vykonanie diela budú spĺňať požiadavky objednávateľa uplatnené v súťažných podkladoch alebo sú stanovené projektom a budú mať platný certifikát a budú spĺňať parametre definované platnými normami a predpismi SR.

7.9 Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje a výmery podľa predloženej projektovej dokumentácie, ako aj ich súlad so skutkovým stavom na stavbe. Zhotoviteľ prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s realizačnou dokumentáciou ešte pred uzavretím tejto zmluvy a upozornil na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách, vady alebo iné nedostatky.

7.10 Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci a počas vykonávania diela je jeho vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá objednávateľovi aj za škody a zodpovedá aj za škody spôsobené tretím osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

7.11 Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V počas pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

7.12 Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať technický dozor objednávateľa k jednotlivým etapám vykonávania diela a na kontrolu rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré bude zakryté) a po ukončení diela odovzdať objednávateľovi 1 x CD s fotodokumentáciou.

7.13 Objednávateľ za technický dozor určuje Ing. Máriu Šimkovú.

7.14 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v lehote najneskôr do 7 dní po ukončení diela.

7.15 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi platnú PD v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 2 dní po podpise ZoD.

8 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie riadne technicky vykonané, sfunkčnené, skontrolované, bez vád a nedorobkov. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.

8.2 Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť všetky doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty a projektovú dokumentáciu skutočného vykonania diela.

9 ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

9.3 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 3 roky, t.j. oboch jeho častí (práce na moste M-8 a práce na moste M-11), ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia časti diela M-8 objednávateľom a odo dňa odovzdania a prevzatia časti diela M-11 objednávateľom.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád a nedostatkov diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne ich odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadami diela.

9.6 Zhotoviteľ je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s oprávneným zástupcom objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na

odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ právo uplatniť ich odstránenie u iného subjektu bez prerušenia plynutia záručnej doby, a to za podmienok bližšie uvedených. Úhrada nákladov na odstránenie vady bude potom realizovaná zo zádržného.

9.7 Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a jej plynutie pokračuje po odstránení vady.

9.8 Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

10 ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 V zmysle bodu 4.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo práce na moste M-8 najneskôr do 1.9.2013 a práce na moste M-11 najneskôr do 1.9.2013. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

10.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-Eur za každý deň za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby pokiaľ nebudú odstránené v dohodnutom termíne.

10.3 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

10.4 V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11 ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) dohodou
b) odstúpením od zmluvy.

11.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.

11.3 Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:
a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v Čl. 5.
b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 1 mesiac,
c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela.

11.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

11.6 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.7 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo výzve.

12.2 Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, dohodnutého a podpísaného oboma stranami.

12.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.

12.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

12.6 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Prievidzi, dňa 25. 06. 2013

V PRIEVIDZI, dňa 12. 6. 2013

Za objednávateľa:

MESTO PRIEVIDZA

.....

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Peter Červeňanský

konateľ

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia mostov cez rieku Handlovka	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Prievidza
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Prievidza		
Projektant	OH - STATIK s.r.o. Prievidza		
Zhotoviteľ	STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza	31573258	SK2020467020
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		9.5.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 593,07	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	4 382,77	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	94,77	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	298,89	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 369,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 — 9 369,50
		24	DPH 20,00 % z 9 369,50 — 1 873,90
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **11 243,40**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa — 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka: STROJSTAV spol. s r.o. Lipová 13 971 01 PRIEVIDZA	27	Klzavá doložka — 0,00
		28	Zvýhodnenie — 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Sanácia mostov cez rieku Handlovka**
Objednávate Mesto Prievidza
Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Dátum: 9.5.2013
Projektant: OH - STATIK s.r.o. Prievidza
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
321	Sanácia mostov cez rieku Handlovka	9 369,50	1 873,90	11 243,40	0,00	9 369,50	0,00	0,00	0,00
321-001	Cestný most M-8 - Košovská cesta	3 840,26	768,05	4 608,31	0,00	3 840,26	0,00	0,00	0,00
321-002	Most pre peších M - 11 - ul. J. Kráľa - A. Stodolu	5 529,24	1 105,85	6 635,09	0,00	5 529,24	0,00	0,00	0,00
	Celkom	9 369,50	1 873,90	11 243,40	0,00	9 369,50	0,00	0,00	0,00

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia mostov cez rieku Handlovka	JKSO	
Názov objektu	Cestný most M-8 - Košovská cesta	EČO	321-001
		Miesto	Prievidza
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Prievidza		
Projektant	OH - STATIK s.r.o. Prievidza		
Zhotoviteľ	STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza	31573258	SK2020467020
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa
321-001	09.05.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 895,51	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 915,59	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	7,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	22,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 840,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 840,26
24	DPH 20,00 % z 3 840,26	768,05
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 608,31**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

ROZPOČET

Stavba: Sanácia mostov cez rieku Handlovka
Objekt: Cestný most M-8 - Košovská cesta
Časť:
Objednávateľ: Mesto Prievidza
Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

JKSO:
EČO: 321-001
Spracoval:
Dátum: 9.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 811,10**
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 675,44**
1	465515327	Dlažba z lomového kameňa, na spôsob kyklopského muriva, s vyškárovaním maltou	m2	36,000	42,56	1 532,16
2	564871111	Podklad zo štrkodrviny hr 250 - 300 mm	m2	36,000	3,98	143,28
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**609,84**
3	622463271	Sanácia betónových konštrukcií náterom EMACO NANOCRETE R4 hr. 5 - 10 mm	m2	30,000	17,08	512,40
4	627575111	Vyplnenie škár s vyčistením škár dlažby z lomového kameňa	m2	84,000	1,16	97,44
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 525,82**
5	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcii otryskaním	m2	30,000	5,40	162,00
6	938902052	Očistenie povrchu oceľových ložísk otryskaním	m2	6,000	5,20	31,20
7	938907100	Odstránenie nánosu napavenín na úložných betónových prahoch	m3	4,820	8,76	42,22
8	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh	m3	960,925	0,32	307,50
9	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl.,	m3	960,925	0,18	172,97
10	943944391	Nájom lešenia vrátane podláh	m3	960,925	0,70	672,65
11	943955021	Montáž lešeňovej podlahy	m2	274,550	0,25	68,64
12	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy	m2	274,550	0,25	68,64
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**29,16**
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**29,16**
13	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické dvojnásobné - oceľové ložiská	m2	6,000	3,17	19,02
14	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické základný - oceľové ložiská	m2	6,000	1,69	10,14
		Celkom				**3 840,26**

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia mostov cez rieku Handlovka	JKSO	
Názov objektu	Most pre peších M - 11 - ul. J. Kráľa - A. Stodolu	EČO	321-002
		Miesto	Prievidza
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Prievidza		
Projektant	OH - STATIK s.r.o. Prievidza		
Zhotoviteľ	STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza	31573258	SK2020467020
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa
321-002	09.05.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 697,56	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 467,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	87,75	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	276,75	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 529,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 529,24
24	DPH 20,00 % z 5 529,24	1 105,85
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 635,09**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

ROZPOČET

Stavba: Sanácia mostov cez rieku Handlovka

Objekt: Most pre pešich M - 11 - ul. J. Kráľa - A. Stodolu JKSO:

Časť: EČO: 321-002

Objednávateľ: Mesto Prievidza Spracoval:

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza Dátum: 9.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 164,74**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 272,56**
1	622463271	Sanácia betónových konštrukcií náterom EMACO NANOCRETE R4 hr. do 10 mm	m2	32,000	17,08	546,56
2	6224632711	Sanácia betónových konštrukcií náterom EMACO NANOCRETE R4 hr. do 5 mm	m2	200,000	8,63	1 726,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 892,18**
3	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním	m2	232,000	5,40	1 252,80
4	938902052	Očistenie povrchu oceľových konštrukcií a ložísk otryskaním	m2	75,000	5,20	390,00
5	938907100	Odstránenie nánosu napavenín na úložných betónových prahoch	m3	4,940	8,76	43,27
6	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh	m3	882,525	0,32	282,41
7	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl.,	m3	882,525	0,18	158,85
8	943944391	Nájom lešenia vrátane podláh	m3	882,525	0,70	617,77
9	943955021	Montáž lešeňovej podlahy	m2	294,175	0,25	73,54
10	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy	m2	294,175	0,25	73,54
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**364,50**
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**364,50**
11	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické dvojnásobné - oceľová konštrukcia a ložiská	m2	75,000	3,17	237,75
12	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické základný - oceľová konštrukcia a ložiská	m2	75,000	1,69	126,75
		Celkom				**5 529,24**

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA