ZOD Rekonstrukcia MS Matusku, Prievidza 05.2016
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& zml. objednavatela: ..........2016 &. zml. zhotovitela : AA 0405.2016

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavater : Mesto Prievidza
Sidlo : Mestsky trad Prievidza,
g Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Statutarny organ : JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :

Ing. Stefan Baéa, vedtci odboru izemného pléanovania,
stavebného poriadku, vystavby a Zivotného prostredia MsU

ICO: 00 318 442
DIC : 2021162814
Bankové spojenie : VUB a.s., pobogka Prievidza

Cislo Uétu : 16626-382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

1.2. Zhotovitef : AGS ATELIER - Ing. arch. Gabriel Szalay
Sidlo : Stefana Banita 2/6, 971 01 Prievidza
Zastipeny : Ing. arch. Gabriel Szalay, veddci ateliéru

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :

a) zmluvnych : Ing. arch. Gabriel Szalay +421 911 262 764,
b) technickych : Ing. arch. Gabriel Szalay

Ing. arch. Rudolf Meléak +421 903 477 677
ICO: 37913867
DIC : 1030021157
Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia a.s. poboéka Prievidza

gislo G&tu : 0066524755 / 0900
IBAN : SK9609000000000066524755

Telefon: +421 911 262 764, +421 46 54320 80
Zapisany : v zozname autorizovanych architektov SKA pod. r.¢. 0044AA

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1 Zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle zékona
¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov a v zmysle prikazného
listu primatorky mesta €. 7/2015 na uplatiiovanie postupov verejného obstaravania.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre objednévatefa vykona dielo - vypracovanie projektovej
dokumentacie — realizabny projekt vratane wvykonu autorského dozoru stavby
»Rekonstrukcia Materskej Skoly v Prievidzi, Ul. J. Matu$ku® podla vyzvy a predlozenej
ponuky. Objednavatel sa zavdzuje, Ze zhotovitelovi zaplati cenu za dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze odovzda projektovi dokumentaciu spésobili na Gdel uZivania
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3.2.

dohodnutého touto zmiuvou, kiora bude spifiat vSetky platné normy STN, ON, TP. Pri
spracovani projekiovej dokumentacie je projektant povinny spinit’ poZiadavky na minimainu
energeticku hospodarnost budovy a zahrnif ich do projekiovej dokumentacie pre realizaciu
stavby.

V8etky vady anedostatky zistené pri odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
odstranif v termine dohodnutom, bez zbytoéného odkladu po vyzvani objednavateiom.

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat projektovld dokumentaciu vrozsahu projektu pre
realizaciu stavby a jeho suc¢astou bude :

a) zabezpeCenie zamerania existujliceho stavu objektov materskej Skoly a vykonanie sond
za Uéelom uréenia pbvodnej skladby striech jednotlivych pavilonov,

b) spracovanie vizualizacie - pohladov z kaZdej svetovej strany,

c) vykonanie konzultacii a zabezpecenie vyjadreni k spracovanej projektovej dokumentacii
od dotknutych organizacii (Technicka inSpekcia Nitra, OR HZZ, RU VZ-RH, Mesto
Prievidza — architekt mesta, OU — OOH, OPK.....)

d) polozkovy rozpocet a zadanie s vykazom vymer,

e) zhotovitel je povinny rozpracovanost projektovej dokumentacie pred ukonéenim
konzultovat' s objednavatelom,

3.3 Autorsky dozor bude zhotovitel vykonavat' 1x v tyzdni, resp. na zaklade poZiadavky a vyzvy

34

35

objednavatela. Kazdy vykon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenany v stavebnom
denniku.

Zmeny a dodatky projektovej dokumentacie mdzu byt vypracovavané priebeZne v terminoch
dohodnutych na kontrolnych diioch stavby, najneskér do nasledujiceho kontrolného diia
stavby. Drobné dGpravy bud( vySpecifikované v stavebnom denniku, zavaZnejSie
a rozsiahlejSie vo vykresovej dokumentacii s vyznacenim datumu a poradového &isla zmeny.

Vykon autorského dozoru zahffia predovsetkym :
uéast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

kontrolovat sulad vykonavaného diela s projektovou dokumentaciou, stanoviskami,
vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentacii vydanymi pred
a pocas vystavby dotknutymi subjektmi,

- sledovat postup vystavby ztechnického a technologického hfadiska a kontrolovat

dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii avo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach,

- poskytovat vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpe&enie plynulosti vystavby,

- posudzovat pripadné navrhy zhotovitefa stavby na zmeny a odchylky oproti schvélenej
projektovej dokumentécii z technického i technologického hfadiska a dalSich podmienok
stvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovat sa k nim a z¢astfiovat sa na konaniach vo
veci pripadnych zmien stavby pred jej dokoncenim,

- posudzovat a vyjadrovat sa k poziadavkdm zhotovitela diela na tzv. naviac prace, tj.
prace nad rozsah stanoveny schvalenou projekiovou dokumentaciou,

- Ucast na operativnych a kontrolnych dnioch stavby,

- Uéast na odovzdani a prevzati stavby v stilade s dohodnutymi alebo vSeobecne platnymi
zavaznymi pravnymi predpismi,

- na poZiadanie objednéavatela alebo =z podmienok vyplyvajicich zo spracovanej
a schvalenej projektovej dokumentécie zicastnit sa na kontrole a preberani stavebnych
kon&trukcii, resp. kondtrukénych prvkov, ktoré st rozhodujice pri realizacii jednotlivych
objektov stavby, resp. trvale zakrytych prac pred ich zakrytim,

- na zaklade zistenych skutotnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,
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3.6

v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpovedd predpokladom
v projektovej dokumentacii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom
vymer,

- vpripade zlozitych rieSeni av pripade potreby stanoviska jednotlivych $pecialistov,
autorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom
podfa zlozZitosti rieSenia,

- na vyzvu objednédvatefa je autorsky dozor povinny dostavit sa na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

- je povinny zaujat stanovisko kdodrZaniu projektovych parametrov verejnej prace
v zmysle zdkona &. 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov z pohfadu autorského
dozoru

- zaujat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je opravneny aodbome spdsobily vykonavat dielo podfa tejto
zmiuvy.

4. TERMINY PLNENIA

4.1.

4.2.

Termin zadiatku vykondvania projektovych prac : najneskér do 3 dni od nadobudnutia
acinnosti zmluvy.

Termin ukonéenia a odovzdania projektovych prac : najneskér do 60 dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

4.3. Cas vykonu autorského dozoru : odo dita odovzdania staveniska zhotovitefovi stavby do
diia ukonéenia a odovzdania stavby zhotovitefom stavby objednavatefovi.
5. CENA
51. Cena diela je stanovenad vzajomnou dohodou podfa zékona & 18/1996 Z. z. o cenach

5.2.

5.3.

v zneni neskorsich predpisov nasledovne.
Cena celkom za projektovi dokumentaciu stavby v rozsahu podfa bodu 3.1. a 3.2. tejto

zmiuvy :

Cena bez DPH 8950-€
DPH 20% 1790,-€
Cena s DPH 10 740,- €

Slovom : desattisicsedemstostyridsat eur

Cena celkom za vykon autorského dozoru pocas realizacie stavby v rozsahu podfa bodu 3.3
a 3.5 tejto zmluvy :

Cena bez DPH 0210,-€
DPH 20% 0042 -€
Cena s DPH 0252-€

Slovom : dvestopatdesiatdva eur
Kalkulécie cien tvoria neoddelitelnt stiéast tejto zmluvy o dielo — prilohu &.1.

Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedena cena je maximéina cena za vypracovanie projektovej
dokumentacie a za vykon autorského dozoru a zohfadriuje vietky priame, nepriame naklady,
primerany zisk potrebny na vypracovanie projektove] dokumentacie a na vykon autorského
dozoru uvedeného diela.

Cenu diela je moZné menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, ktory musi
byt vopred prerokovany s objednévatelom a podpisany opravnenymi zastupcami vSetkych
troch zmluvnych stran. Dodatok za pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18
zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. ,
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54.

5.5.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vSetky projekiové prace pisomne poZadované
objednavatefom nad zmluvne dohodnuty rozsah, budii povaZované za prace naviac. Prace
naviac sa zhotovitel zavazuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku

k tejto zmiuve, podpisaného Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran, ktorého obsahom
bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy pinenia prac naviac. Zhotovitel nie je oprévneny
vystavit' faktaru iba na zaéklade objednavky alebo odsthlasenia prac naviac zastupcom
objednavatela. Pre vznik néaroku zhotovitefa na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet
dodatok k tejto zmiuve.

Projektova dokumentacia stavby bude zhotovena a odovzdana objednavatelovi v 6-ich
vyhotoveniach a v dvoch vyhotoveniach bude odovzdany vykaz vymer arozpoéet. Dalej
bude odovzdana aj v elektronickej forme na CD.

6. PLATOBNE PODMIENKY

8-
B2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Cenu diela uhradi objednavatel na zaklade faktiry vystavenej zhotovitefom po vykonani
a protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacie objednavatelovi.

Cenu za vykon autorského dozoru uhradi objednavatel na zaklade faktGry vystavenej
zhotovitefom po ukoné&eni vykonu, t.j. po ukondeni a odovzdani stavby zhotovitefom stavby.
Faktira bude obsahovat tieto udaje :

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

- Cislo zmluvy

- Cislo faktary

- deft odoslania a splatnosti faktiry

- oznacCenie pefiazného ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit

- oznacenie sluzby

- celkovil fakturovani sumu

- peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitefa

- kalkulaciu ceny vykonanych projektovych prac, resp. vykonu autorského dozoru

V pripade, Ze fakilra nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmiuve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na dopinenie.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo dia jej doruéenia do podatelne
objednavatelovi. V pripade, Ze faktlra bola vratena na doplnenie, plynie nova lehota
splatnosti od doruenia dopinenej, resp. opravenej faktary.

Zmluvné strany tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postipenia pohfadavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

7. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1.

T2,

7.3.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupésobenie, spodivajlice najma v odovzdani dopliiujlcich
informacii potrebnych pre vypracovanie projektovej dokumentacie apre zabezpedenie
vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel je povinny postupovat’ pri vykone autorského dozoru s odbornou starostlivostou
a podla pokynov objednavatela, v stlade s jeho zaujmami, ktoré pozna alebo musi poznat,
a to v sulade s Ggelom, ktory ma byt vykonom autorského dozoru dosiahnuty a ktory mu je
znamy.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy riadne a véas.

8. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

8.1.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odovzda zhotoveni projektovii dokumentaciu spdsobilll na
dojednany Ucel vyuZitia a zavazuje sa pri zhotovovani projektovej dokumentacie dodrziavaf
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8.2.

8.3.

84.

8.5.

vieobecne zavdzné predpisy atechnické normy platné v Case spracovania predmetnej
dokumentécie azodpoveda za jej vady vé&ase jej odovzdania. Zhotovitel poskytuje
objednavatefovi zaruénu dobu za kvalitu technického rieSenia po dobu 36 mesiacov odo dha
odovzdania projektovej dokumentacie objednavatefovi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze autorsky dozor bude vykondvany podfa tejto zmluvy a Ze
podas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za odbornti spravnost podanych rozhodnuti.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri vykone autorského dozoru podnikne vSetky kroky
k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokonéeného diela, ako aj pocas
doby zaruky, dohodnutej medzi objednéavatefom a zhotovitefom diela v zmluve o dielo,
viastnosti stanovené projekiom, stavebnym povolenim a ustanoveniami prislusnych STN a
inych véeobecne zavéznych pravnych predpisov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatefa a on ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze potas zarutnej doby méa objednévatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne odstranit bez zbytoéného
odkiadu.

9. ZMLUVNE POKUTY

9.1.

9.2.

9.3.

94.
9.5.

V zmysle &l. 4. tejto zmiuvy sa zhotovitef zaviazal dokonéit a odovzdat objednavatelovi
projektovi dokumentéciu - projekt pre realizéciu stavby najneskér do 60 dni od
nadobudnutia G€innosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e vpripade omeSkania s odovzdanim projektovej
dokumentacie zaplati zhotovite! objednavatefovi zmluvna pokutu vo vySke 10 eur za kazdy
defi omeskania s odovzdanim diela. Objednavatel je opravneny o vySku zmluvnej pokuty
znizit fakturaciu zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmiuvy
mé objednavatel pravo Gétovat a zhotovitel povinnost zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
10% z celkovej ceny diela uvedenej vbode 5.1. tejto zmiuvy a povinnost bezodkladne
odstranit porusenie bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplyvajice
na vlastné naklady. V pripade nespinenia povinnosti bezodkladne odstranit porusenie bodu
8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy na vlastné naklady, objednévatel ma pravo opakovane
Uétovat a zhotovitel povinnost zaplatit zmiuvni pokutu vo vySke 10% z ceny uvedensg
v bode 5.1. tejto zmiuvy.
Objednévatel méa pravo sankcionovat zhotovitefa zmiuvnou pokutou vo vyske 20 eur
jednotlivo za :
a) za neospravedinent absenciu zhotovitefa na odovzdani staveniska zhotovitefovi stavby,
na preberacom konani, ak mu bola doruéena pozvanka minimaline 3 pracovné dni vopred,

b) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na odovzdani a prevzati stavby, ak mu bola
dorudena pozvanku minimaine 3 pracovné dni vopred,

c) za neospravedinent absenciu zhotovitefa na kontrolnych diioch stavby, resp. na
pracovnych stretnutiach, za kazdy kontroiny def, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola
dorutena pozvanka minimalne 3 pracovné dni pred konanim kontrolného dna, resp.
pracovného stretnutia,

d) za nedodrzanie dohodnutého terminu na predioZenie stanoviska alebo dopinenia
projektovej dokumentacie.

Splatnost faktir za zmluvné pokuty je do 30 dni odo diia ich dorucenia.
Zaplatenim zmiuvnych pokiit sa zhotovitef nezbavuje povinnosti dielo riadne dokon¢it,
zistené vady bezodplatne odstranit a ani zodpovednosti za spbsobent skodu.
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9.6. V pripade omeskania so spinenim povinnosti uhradit splatni faktdru podla tejto zmluvy,
objednévatel sa zavizuje zaplatit zhotovitefovi iroky z omeskania vo vyske 0,05 % z diZznej
sumy za kazdy defi omeskania. Objednavatel sa zavazuje, Ze takito zmluvn( pokutu uhradi
do 30 dni odo dfa, kedy ho zhotovitel vyzval na jej zaplatenie.

10. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika :
a) dohodou
b) odstipenim od zmiuvy.
10.2. Zmluvna strana je opravnena odstupit od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.
10.3. Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti na Géel odstipenia od zmluvy sa povazuje :
a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v €l. 5.,

b) omeskanie s vykonanim diela podfa tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu pinenia
o viac ako 30 dni,

c) nedodrZanie terminu na odstranenie vad diela,
d) porusenie bodu 3.2. tejto zmluvy.

10.4. V pripade porugenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povaZuje za nepodstatné porusenie
zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost ani v dodato¢ne primeranej
lehote, ktora mu bola na to poskytnutd, je objednavatel opravneny odstupit’ od zmluvy.

10.5. Odstapenie od zmluvy je U¢inné diiom doruenia oznamenia o odstipeni od zmluvy
druhej zmluvnej strane.

10.6. Odstiipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmiuvnej pokuty.

10.7. Odstapenim od zmluvy nie sU dotknuté naroky na nahradu Skody vzniknuté poruSenim
zmluvy.

11. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Ostatné vztahy vyplyvajlce z tejto zmluvy sa budu riadif prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych v§eobecne platnych pravnych predpisov.

11.2. V8etky zmeny tejto zmluvy o dielo budi vypracované vo forme pisomného dodatku
odstihlaseného a podpisaného zmluvnymi stranami.

11.3. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Géinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia povinnou osobou.

11.4. Zmluva je vyhotovend v étyroch rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych kazda
zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

V Prievidzi dha 19.05.2016

4// h "x';f
R e SUNNL WYY s v-som? Aoty
/ V=2
JUDr. Katarina Machackova g Ing. arch. Gabriel Szalay
primatorka mesta veduci ateliéru
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