

606 / 2016 / OK / 2.4.1

**DOHODA č. 139/2016/GR**

o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti pri úprave živičného povrchu

**čl. I.  
Zmluvné strany**

<b>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.</b>		
Štatutárny zástupca:	<b>Ing. Peter Martinka</b> člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ, podľa splnomocnenia č. 2/2015 zo dňa 27.2.2015	
Sídlo:	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	
IČO:	36 644 030	DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. Banská Bystrica VÚB, a.s. Banská Bystrica	IBAN : SK77 1100 0000 0020 8954 7235 BIC : TATRSKBX IBAN : SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č 840/S	
Kontaktné údaje	tel: 048/4327995 mobil: 0905408498	e-mail: robert.javorcik@stvps.sk
(ďalej len StVPS, a.s.)		

<b>Mesto Prievidza</b>		
Štatutárny zástupca:	<b>JUDr. Katarína Macháčková</b> primátorka mesta	
Sídlo:	Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza	
IČO:	00 318 442	DIČ: 2021162814 IČ DPH: neplátca
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Prievidza	IBAN.: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Registrácia:	zo zákona	
Kontaktné údaje:	tel. : 046/5179110 mobil : 0905 445 863	e-mail: primator@prievidza.sk
(ďalej len mesto)		

sa dohodli na uzavretí tejto dohody o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti pri úprave živičného povrchu (ďalej len "dohoda") uzavretá podľa ustanovenia § 585 a nasl. OZ zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

**Článok II.**  
**Východiskový stav**

1. Mesto Prievidza listom č. 2.4.1-6851-2016/69427 zo dňa 31.5.2016 požiadala StVPS, a.s. o vykonanie mimoriadnej „opravy verejného vodovodu“ na ul. Lesná, v miestnej časti obce Hradec situovaného na KN-C parcele č. 121 (cesta) s tým, že po vykonanej oprave verejného vodovodu mesto na vlastné náklady následne zabezpečí nový živičný povrch cesty (chodníka) z vlastných zdrojov.
2. Pretože v danom prípade ide zo strany StVPS, a.s. o mimoriadnu tzv. „neplánovanú“ opravu verejného vodovodu, StVPS, a.s. súhlasí s vykonaním opravy predmetnej časti verejného vodovodu za nižšie dohodnutých podmienok.

**Článok III.**  
**Predmet dohody**

1. Predmetom tejto dohody je záväzok StVPS, a.s. v priebehu roku 2016, za priamej súčinnosti mesta a po dohode s ním, vo vzájomne dohodnutom termíne vykonať opravu verejného vodovodu:  
- **HDPE DN 110 v miestnej časti obce Hradec, ul. Lesná, na parcele č. 121 v dĺžke cca 264 bm. Súčasťou opravy verejného vodovodu je aj prepojenie existujúcich vodovodných prípojok v počte 29 ks.**  
Úsek zahrňujúci opravu verejného vodovodu je schematicky farebne zakreslený na mapke, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Opravu verejného vodovodu vykoná StVPS, a.s. na vlastné náklady, ktoré zahŕňajú:
  - výkopové práce
  - zhotovenie štrkopieskového lôžka pod nové vodovodné potrubie
  - osadenie nového vodovodného potrubia DN 110
  - prepojenie existujúcich vodovodných prípojok
  - obsypanie vodovodného potrubia štrkopieskom
  - spätné zasypanie výkopu štrkopieskom (až po okraj vozovky).
  - vykonanie skúšky zhutnenia.
3. Po vykonaných výkopových prácach sa mesto následne zaväzuje na vlastné náklady vykonať:
  - vybratie časti vykonaného ukončovacieho zásypu štrkopiesku (ak je ukončenie vykonané až po okraj vozovky)
  - vykonanie zhutnenia podložia
  - zasypanie a upravenie podkladových vrstiev kamenivom ťaženým, alebo štrkopieskom
  - zasypanie a upravenie vozovky podkladnou vrstvou obaľovaného kamenina asfaltom
  - položenie a upravenie povrchu vozovky asfaltovým betónom.
4. Jednotlivé vrstvy a druhy obsypov sú uvedené v grafickom náčrtku „Úprava vozovky po oprave verejného vodovodu“ z 05/2012, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu tejto dohody.
5. Po vybratí časti vykonaného ukončovacieho zásypu štrkopiesku mesto túto skutočnosť oznámi StVPS, a.s., ktorá zabezpečí odvoz vybraného prebytočného štrkopieskového materiálu.
6. V prípade, ak po ukončení výkopových prác zo strany StVPS, a.s. plynule naväzujú aj dokončovacie práce zo strany mesta (čl. III. bod 3 dohody), StVPS, a.s. spätné zasypanie výkopu nevykoná až po okraj vozovky, ale len do podkladovej výšky určenej pre následný zásyp zo strany mesta. StVPS, a.s. zároveň vykonaná aj skúšku zhutnenia svojho zásypu.
7. Mesto prehlasuje, že ak v súvislosti s opravou verejného vodovodu je potrebné zároveň zo strany miestne príslušného orgánu vydať aj príslušné rozkopávkové povolenie, predmetné povolenie pre StVPS, a.s. zabezpečí priamo mesto.
8. Po vykonaní opravy verejného vodovodu a riadnom ukončení výkopu štrkopieskovým

zásypom zo strany StVPS, a.s. sa mesto zaväzuje vykonať konečnú úpravu miesta opravy živičným povrchom a to v súlade s čl. III. odst. 3. tejto dohody.

9. V prípade, ak po ukončení výkopu mesto včas nevykoná konečnú úpravu živičným povrchom, StVPS, a.s. následne nezodpovedá za ďalšie udržiavanie zásypu predmetného výkopu, ani za prípadné akékoľvek škody z tohto titulu spôsobené.

#### Článok IV.

##### Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na adrese webového sídla mesta Prievidza. Deň zverejnenia zmluvy sa mesto zaväzuje obratom oznámiť StVPS, a.s. na e-mailovú adresu: robert.javorcik@stvps.sk.
3. Túto dohodu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov k tejto dohode.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre StVPS, a.s. a jeden pre mesto.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.
6. Prílohu dohody tvorí:
  - úsek zahrňujúci opravu verejného vodovodu schematicky farebne zakreslený na mapke
  - fotokópia listu mesta Prievidza č. 2.4.1-6851-2016/69427 zo dňa 31.5.2016
  - náčrt „Úprava vozovky po oprave verejného vodovodu“ z 05/2012“

V Banskej Bystrici dňa 6.7.2016

V Prievidzi dňa 14.7.2016


STŘEDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť 91  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA


.....  
Ing. Peter Martinka  
člen predstavenstva a.s.  
a generálny riaditeľ




.....  
JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta Prievidza

AF





Vypracoval:	Ing. Ján Mlynár	 <b>VEOLIA</b> VODA	
Zodp. a schválil:	Ing. Robert Javorčík		
Miesto stavby:		Mierka:	
Objekt:	Upravenie ryhy a vozovky po oprave vodovodného potrubia	Dátum:	05/2012
Obsah profesny:	Vzorový priečný rez	Číslo výkresu:	1
		Paré:	