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1. CHARAKTER UZEMIA STAVBY

1.1. ZHODNOTENIE STAVENISKA

Miesta pre navrhovanych 7 stojisk podzemnych kontajnerov na komunalny a triedeny
odpad sa nachadzaju v meste Prievidza - lokality vid ¢l. 3.1, tabufka "Vypis stojisk podzemnych
kontajnerov".

Navrhované stojiska podzemnych kontajnerov nahradia jestvujuce stojiska 1100 |
zbernych nadob v danych lokaltach.

Miesta pre osadenie stojisk su prevazne rovinaté, tvorené spevnenymi asfaltovymi resp.
beténovymi plochami, alebo travnatymi plochami.

1.2. UDAJE O PRIESKUMOCH

V ramci predprojektovej a projektovej pripravy nebol vykonany Ziadny prieskum.

V ramci projektovej pripravy bola projektantom a zastupcom investora vykonana
obhliadka miesta stavby.

1.3. PREHLAD MAPOVYCH A GEODETICKYCH PODKLADOV
Pouzité boli geodetické podklady:

> Technicka mapa mesta Prievidza (predmetné uzemie) v digitalnej forme (podklad
zabezpeceny investorom)

> Digitalizovana mapa predmetného Uzemia v mierke 1:5.000

1.4. PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU

Vystavba si nevyzaduje ziadnu zvlastnu pripravu Uzemia. Buracie prace na spevnenych
plochach a vykopy su su€astou samotnych stavebnych objektov - stojisk.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné presné vytycenie vSetkych inzinierskych
sieti ich spravcami, a to i sieti nezakreslenych vo vykresovej ¢asti dokumentacie.

Vykopové prace v ochrannom pasme inzinierskych sieti vykonavat’ ru€ne.

Pripadné prelozky inzinierskych sieti je mozné vykonavat’ iba so suhlasom ich
spravcu a osobami, resp. organizaciami na to opravnenymi.

PocCas vystavby bude na miestach vystavby jednotlivych stojisk osadené prenosné
dopravné znacenie (dopravné znacCenie poCas vystavby), ktoré bude odsuhlasené prisluSnymi
organmi.

1.5. ORGANIZACIA VYSTAVBY

1.5.1. Koncepcia postupu vystavby

Pred zahdjenim vystavby je potrebné presné vytyCenie vSetkych podzemnych
inzinierskych sieti ich spravcami a to aj sieti nezakreslenych vo vykresovej Casti tejto
dokumentacie..

Priestorovo budu vyty€ené stavebné jamy jednotlivych stojisk. Vykopy stavebnych jam sa
zrealizuju strojne. Vykopy v ochrannom pasme inZinierskych sieti je nutné vykonavat’ ru¢ne.

Po realizacii vykopov stavebnych jam sa na zhutnené podlozie na dne jamy zrealizuje
zhutneny $trkovy podsyp a nasledne zéakladova ZB doska. Na zakladovu dosku sa umiestnia
prefabrikované ZB vane podzemnych kontajnerov. Nasledne sa zrealizuju beténové zalievky
priestoru medzi vafiami a vykopom. V poslednej faze sa zrealizuju konecné Upravy povrchu
zamkovou dlaZzbou.
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1.5.2. Koncepcia zariadenia staveniska

Potreba elektrickej energie bude zabezpecdena staveniskovou elektrocentralou. Potreba
vody pri stavebnych pracach bude zabezpeena dovozom. Betdnovanie sa bude realizovat’ z
autodomieSavacov.

Pre skladovanie materialu bude na nevyhnutni dobu pouzitd plocha vedla miesta
vystavby.

Socialne zazemie pre pracovnikov na stavenisku (Satne a umyvarne), vzhladom na
predpokladanu dobu vystavby (2 - 3 dni pre jedno stojisko), nebude budované.

Stravovanie bude zabezpecované v okolitych stravovacich zariadeniach.

1.5.3. Dopravné rieSenie pocas vystavby

Pocas vystavby bude v pripade potreby osadené prenosné dopravné znacenie (dopravné
znacenie pocas vystavby), ktoré bude odsuhlasené prisluSnymi organmi.

Pripadné prenosné DZ bude v retroreflexnej Uprave umiestnené na cerveno-bielych
stipikoch a bude zodpovedat platnym predpisom. Znadéenie bude zakladného rozmeru.

Minimalna volna prejazdna Sirka komunikacie musi zostat’ 3,0 m.

Priestor vykopov je potrebné ohraniCit zabranami, a zabranit’ tak padu chodcov a najma
deti do priestoru vykopov. Miesto prac musi byt za znizenej viditelnosti dostatocne osvetlené.

Povrch komunikacii bude po skonCeni vystavby v pripade potreby opraveny podla
pokynov spravcu komunikacie, t.j. Mesta Prievidza.

2. CELKOVE STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
2.1. STAVEBNE RIESENIE

Stojiska podzemnych kontajnerov na konunalny odpad a triedeny odpad budu sluzit’ pre
umiestnenie podzemnych kontajnerov uzZitoéného objemu 5 m® a kombinovanych podzemnych
kontajnerov 2,5 + 2,5 m>. Skladbu kontajnerov na jednotlivych stojiskach a prislugnost’ stojisk
k hlavnej stavbe (lokalita) dokumentuje tabulka ,Vypis stojisk podzemnych kontajnerov*:

Vypis stojisk podzemnych kontajnerov

Stojisko pocet podzemnych kontajnerov na odpad

komunalny plast papier sklo + VKM/kovy

oznacenie lokalita e e e 2 5+ 2.5m°
Stojisko 9 Nabr. sv. Cyrila 29 1 1 1 1
Stojisko 10 | Nabr. sv. Cyrila 35 1 1 1 1
Stojisko 11 | Nabr. sv. Cyrila 40 1 1 1 1
Stojisko 12 | DIha 46 1 1 1 1
Stojisko 13 | DIha 44 1 1 1 1
Stojisko 14 | DIha 48 1 1 1 1
Stojisko 15 | DIha 36 1 1 1 1
pocet kontajnerov spolu ! ! -~ ! !
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2.1.1. Zemné prace

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné presné vytycenie vSetkych inzinierskych
sieti ich spravcami.

Pripadné vykopové prace v ochrannom pasme inZinierskych sieti musia byt vykonavané
ruéne.

Pripadné prekladky jestvujucich inZinierskych sieti mozno realizovat' iba organizaciami k
tomu opravnenymi, so suhlasom majitefov a spravcov sieti, v dohodnutych terminoch.

Pred zahajenim zemnych prac budu na stojiskach, kde je to potrebné, v priestore vykopov,
vyburané &asti spevnenych ploch s ich podkladovymi vrstvami.

Zemné prace sa obmedzuju na vykop stavebnych jam jednotlivych stojisk. P6dorysny tvar
jamy je dany tvarom stojiska. Dno stavebnej jamy je na kéte -2,812. Pri vykopovych pracach v
hibke nad 1,5 m bude pouzité pazenie stavebnej jamy.

Zemina z vykopovych prac bude odvezena na depéniu zeminy resp. iné ur¢ené miesto.

Odhadovana trieda taZitelnosti zeminy podfa STN 73 3050: 3. trieda.

2.1.2. Podzemna voda

Nepredpoklada sa negativny vplyv podzemnej vody na stavbu. Predpoklada sa osadenie
polopodzemnych kontajnerov nad hladinou podzemnej vody. V pripade vyskytu podzemnej vody
pocas realizanych prac budu projektantom navrhnuté pripadné dodato¢né opatrenia.

Stavba svojim charakterom a technickym rieSenim nebude negativne ovplyviiovat kvalitu
podzemnych vbd.

2.1.3. Osadenie polopodzemnych kontajnerov

Stojiska budu vybavené prislusnym poc¢tom podzemnych kontajnerov uzito€ného objemu 5
m® a kombinovanymi podzemnymi kontajnermi 2,5 + 2,5 m® (vid tabulku ,Vypis stojisk
podzemnych kontajnerov®).

Na dne vykopovej jamy sa po zhutneni zakladovej Skary zhotovi Strkopieskovy zhutneny
nasyp hrubky 100 mm. Na Strkovy podsyp sa zhotovi zakladova doska z betonu C20/25
konstrukéne vystuzena pri oboch povrchoch sietovinou KY @6/150 x @6/150 mm. Hrubka
zakladovej dosky €ini 150 mm.

Na zakladovi dosku sa do vymedzenych pozicii osadia prefabrikované ZB vane
podzemnych kontajnerov (4 ks pre kazde stojisko). Priestor medzi vanami a medzi vanami a
stenami stavebnej jamy sa zaleje betonom C12/16.

Do prefabrikovanych vani budu osadené samotné podzemné kontajnery - systém TOP.
Kontajner je tvoreny kvadratickou samonosnou konstrukciou z pozinkovaného plechu a Ziarovo
pozinkovanej ocele, opatrené dvojhakovym zavesom pre manipulaciu. Bezpecnostna podlaha
noznicovej konstrukcie bude osadena do ZB vane. Systém pruzin a vzduchovych timicov brani
padu oséb do betdénovej vane po vybrati kontajneru. Ram s pochédznou ploSinou je
namontovany na ZB vafiu a skladd sa z podkladacieho ramu, nastavby ramu a hlinikove;
pochddznej ploSiny so systémom poistiek pre stabilizaciu krajnych poléh. Na ram pochédznej
ploSiny je namontovana vhadzovacia Sachta s vhadzovacim otvorom, podfa poZiadaviek
zadkaznika. Vhadzovacia $achta je konstruovana tak, aby spifiala podmienky bezpeénosti a
dosiahnutelnosti. Sachty budu farebne odliené podla druhu odpadu (komunalny odpad, plasty,
sklo, VKM+kovy).

Pri pracovhom postupe osadenia podzemnych kontajnerov, je potrebné postupovat podla
technickych listov a navodu na instalaciu, vypracovanych vyrobcom.

Poznamka:

Pre projekt boli ako vzor pouzité podzemné kontajnery MEVA systém TOP s
vhadzovacimi Sachtami FLAMENGO a s podlahou so Strukturovanym (ryhovanym) hlinikovym
plechom.

Podla vybraného druhu podzemnych kontajnerov mézu byt niektoré parametre
projektového riesenia primerane upravené (napr. hibka a rozmery stavebnej jamy,
podkladové vrstvy pre ulozenie kontajnerov a pod.).
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2.1.4. Upravy ploch

Plochu po obvode stojisk a medzi podzemnymi kontajnermi tvori zamkova dlazba.
Zamkova dlazba je ohrani¢ena parkovymi resp. cestnymi obrubnikmi.

Skladba vrstiev dlazby: - zamkova dlazba 60 mm
- podkladné 16zko - Strkodrva fr. 4-8 mm 40 mm
- zhutnena Strkodrva fr. 16-32 mm 132 mm
- zhutnena Strkodrva fr. 32-63 mm 150 mm

hrabka spolu 362 mm

Pri pracovnych postupoch uloZenia beténovej zamkovej dlazby a uloZenia obrubnikov je
potrebné postupovat podla klada¢skych navodov pre jednotlivé prvky, vypracovanych vyrobcom.

Typ dlazby bude uréeny investorom. Odporu¢ame maloformatovu dlazbu.
Podlahu podzemnych kontajnerov tvori Strukturovany (ryhovany) hlinikovy plech.

Nespevnené plochy v okoli stojisk zasiahnuté vystavbou budu upravené zrovnanym
zasypom zeminou zbavenou kamenov, primesi a hrad (zemina zo skryvky stojiska) v hrubke cca
150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojena na rastly terén. Tieto
zasypané plochy budu upravené sadovymi Upravami. Tie spocivaju v zatravneni ru€ne rozosiatou
parkovou travovou zmesou v mnozstve 30 g/m?.

2.2. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY
Stavba neobsahuje technologické Casti ani prevadzkové celky.

2.3 POZIADAVKY NA DOPRAVU

2.3.1. Organizacia dopravy a trvalé dopravné znacenie

Organizacia dopravy a trvalé dopravné znacenie v danych lokalitach zostanu zachované.
V pripade potreby (Stojisko 13 a Stojisko 15) bude premiestnena jestvujuce zvislé dopravné
znacenie.

2.3.2. Organizacia dopravy a dopravné znacenie pocas vystavby

Pocas vystavby bude v pripade potreby osadené prenosné dopravné znacenie (dopravné
znacenie pocas vystavby), ktoré bude odsuhlasené prislusnymi organmi.

Pripadné prenosné DZ bude v retroreflexnej Uprave umiestnené na cerveno-bielych
stipikoch a bude zodpovedat platnym predpisom. Znadenie bude zakladného rozmeru.

Minimalna volna prejazdna Sirka komunikacie musi zostat' 3,0 m.

Priestor vykopov je potrebné ohranicit zabranami, a zabranit tak padu chodcov a najma
deti do priestoru vykopov. Miesto prac musi byt za zniZenej viditelnosti dostato¢ne osvetlené.

Povrch komunikacii bude po skonCeni vystavby v pripade potreby opraveny podla
pokynov spravcu komunikacie, t.j. Mesta Prievidza.

2.3.3. Staticka doprava
Navrhované stojiska nemaju po svojom dokonceni naroky na staticku dopravu.

2.4. UPRAVY PLOCH A PRIESTRANSTIEV

Plochy stojisk tvori betéonova zamkova dlazba, ohrani¢ena beténovymi parkovymi resp.
cestnymi obrubnikmi.

Nespevnené plochy v okoli stojiska zasiahnuté vystavbou budu upravené zrovnanym
zasypom zeminou zbavenou kamenov, primesi a hrad (zemina zo skryvky stojiska) v hrubke cca
150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojena na rastly terén. Tieto
zasypané plochy budu upravené sadovymi Upravami. Tie spocivaju v zatravneni ru€ne rozosiatou
parkovou travovou zmesou v mnozstve 30 g/m?.

2.5. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
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Pri reSpektovani projektového rieSenia, suvisiacich legislativnych a technickych noriem
pre vystavbu a prevadzku stavby, nebude predmetna stavba (jednotlivé stojiska) vzhfadom na
rozsah svojou vystavbou a prevadzkou vytvarat negativny vplyv na Zivotné prostredie v okoli.
Predpokladom je vSak zabezpecCenie dodrziavania zasad ochrany zivotného prostredia
a bezpecnosti prace, najma pri ¢innostiach, kde sa zaobchadza s nebezpecnymi latkami pre vody
a kde vznikaju odpady obsahujuce Skodliviny.

Miesto stavby sa nenachadza v ziadnom ochrannom pasme vodnych zdrojov ani inak
chranenom uzemi.

2,51 Zaobchadzanie so znec€ist'ujucimi latkami pocas vystavby

Polas vystavby sa vramci zariadenia staveniska nepredpoklada skladovanie
znecistujucich latok. Pripadné ohrozenie, najma podzemnych véd, je mozné pri poruchach
stavebnych strojov (nakladné auto, nakladag, bager, autoZeriav, kompresor a pod.), popr. pri
natieraCskych pracach, kde mézu byt pouzivané materialy, ktoré su takymito znecistujucimi
latkami.

Z hladiska rozdelenia 3Skodlivych latok podfa Zakona ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach
a o zmene a doplneni zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch je mozny pocas vystavby na
stavenisku vyskyt tychto znecistujucich latok (podla Zoznamu I, prilohy ¢. 1 k Zakonu):

5. Tazko odburatelné uhlovodiky a tazko odburatelné a biologicky akumulovatelné organické
latky

Na zamedzenie vzniku neovladatelného uniku znedistujucich latok do zivotného prostredia
je nutné pravidelne kontrolovat' technicky stav strojov a zariadeni, parkovat ich na spevnenych
plochach, pouzivat zachytné vani¢ky pod zaparkovanymi mechanizmami, tankovat vozidla mimo
staveniska na zabezpecCenych plochach a v pripade prechodného skladovania nebezpecénych
latok (napr. naterové hmoty a pod.) skladovat tieto v zmysle vSeobecnych zasad na ochranu véd.

2.5.2. Odpady vznikajuce pocas vystavby

Pri vystavbe je mozZné predpokladat vznik primerane velkého mnoZstva odpadov zo
stavebnych prac a inych druhov odpadov z vystavby v skladbe, ktora je uvedena nizSie vo forme
tabulky (zaradenie odpadov je v zmysle Vyhlasky ministerstva Zivotného prostredia slovenskej
republiky €. 365/2015 z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov):

Pri predpoklade vzniku odpadov nemusi vzniknut cely predpokladany rozsah druhov.

. Predpoklad. spbsob
NAZQOV ODPADU Kategoria zneskodnenia/
zhodnotenia

Kéd
odpadu

1501 02 | obaly z plastov O R5

17 01 01 | betdn O R5

17 03 02 | bitimenové zmesi iné ako uvedené @) D1/R5
v 17 03 01

17 04 05 | Zelezo a ocel O R4

17 09 04 | zmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako @) D1/R5

uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

MnoZstva stavebnych odpadov nepresiahnu suhrnné mnozstvo 200 ton za rok a
stavebnikovi z uvedeného dévodu nevznikne povinnost’ zhodnotenia v zmysle zakona.

PocCas vystavby musi byt vykonavana evidencia vzniku a spdsobu zneSkodnenia
jednotlivych odpadov, z dévodu preukazania suladu spésobu znesSkodnenia odpadov zo stavby
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s legislativou. Na zaklade skusenosti z predchadzajucich stavieb a odborného odhadu, bude
v pripade odpadov kat. 17 09 04 - zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v
170901, 170902 a 170903, v dbésledku znaéného znedistenia, minimalne polovica zneSkodnena
skladkovanim (kod nakladania D1) a druha polovica mdze byt zhodnotena (kéd nakladania R5).

VsSetky odpady musia byt zhodnotené alebo zneSkodnené na zariadeniach vybavenych
prislusnymi suhlasmi, v zmysle platnej legislativy. Pokial je to ekonomicky vyhodné, na zariadeni
nachadzajucom sa v blizkosti staveniska, aby nedochadzalo k zbytoénému zataZovaniu
zivotného prostredia prepravou odpadu.

2.5.3. Odpady vznikajluce pocas prevadzky a nakladanie s nimi

Stavby su ucCelové asluzia ako stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny
odpad a triedeny odpad (papier, plasty, sklo). Pri samotnej prevadzke stojisk nebudu vznikat
nijaké odpady.

Pocas prevadzky stojisk budu v kontajneroch zhromazd'ované nasledovné druhy odpadov
(zaradenie odpadov je v zmysle Vyhlasky ministerstva zZivotného prostredia slovenskej republiky
€. 365/2015 z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov):

. d’;‘;ﬂu NAZOV ODPADU Kategéria
20 01 01 papier a lepenka @]
20 01 02 sklo O
200103 viacvrstvoveé kombinované materialy na baze lepenky (VKM) O
2001 39 plasty 0]
20 0140 kovy @)
20 03 01 zmesovy komunalny odpad 0]

Odpady budu nasledne v pravidelnych intervaloch odvazané Specializovanou technikou
na dal8ie zhodnotenie alebo zneSkodnenie.

2.5.4. Priamy vplyv na ovzdusie

Realizaciou stavby nevznikne novy zdroj znecistovania ovzdusia.

Pocas stavby dbjde len k prechodnému znedcisteniu ovzdus$ia, vyplyvajuceho z nutnosti
stavebnych prac (zvySena prasSnost) a zprevadzky stavebnych strojov a mechanizmov
(exhalaty).

2.5.5. Zdroje tepla
Sucast'ou objektu nie su Ziadne zdroje tepla.

2.5.6. Hluk a vibracie

Zdrojom hluku a vibracii po€as vystavby jednotlivych stojisk mézu byt stavebné stroje a
mechanizmy. Vzhladom na rozsah a povahu stavebnych prac a situovanie stojisk, sa vzhladom
na kratku dobu vystavby nepredpoklada negativny dopad na okolie. Najvacsim zdrojom hluku
pocas vystavby budu nakladné vozidla a stavebné mechanizmy.

Vzhladom na situovanie stojisk arozsah stavby nevznika predpoklad prekrocenia
pripustnych hodnét hladin hluku vo vonkajSom prostredi.

2.5.7. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Pri vystavbe a prevadzke jednotlivych stojisk sa nebudu vyskytovat Ziarenia ani iné
fyzikalne polia v takej podobe a intenzite, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody a zdravia
uzivatelov a ludi v danom uzemi.
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2.5.8. Teplo, zapach a iné vystupy

PocCas vystavby a prevadzky jednotlivych stojisk nebude okolie zatazené teplom,
zapachom a inymi vystupmi v takej podobe a intenzite, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody
uzivatefov a ludi v danom Gzemi.

2.5.9. Ochrana prirody

Realizacia stavby si nevyZiada Ziadny vyrub drevin, ktoré podliehaju legislativnej ochrane.
Stavba nezasahuje do Uzemi so zvySenym stupfiom ochrany prirody. V zmysle zékona €.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, tu plati I. stuper ochrany.

2.5.10. Proces posudzovania vplyvov &innosti na ZP v zmysle EIA

Posudzovanie vzmysle zakona ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zzivotné
prostredie nie je potrebné.

2.6. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pocas vystavby

Zakladnou ulohou bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci je jej preventivne pdsobenie.
Ako pravny institut tvori subor pravnych predpisov, medzi ktoré patria:

- Zakon 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z.z.. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ktorym sa menia a
doplfiaju niektoré zakony

- Vyhlaska 59/1982 zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti
prace a technickych zariadeni

- Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych pozZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov — touto vyhlaskou sa
ustanovuje rozsah a podrobnejSie podmienky poskytovania zamestnavatelom osobnych
ochrannych prostriedkov zamestnancom.

Osobnym ochrannym pracovnym prostriedkom je kaZdy prostriedok, ktory zamestnanec
pri praci nosi, drzi alebo inak pouZiva, vratane jeho doplnkov a prisluSenstva, ak je
uréeny na ochranu bezpecnosti a zdravia zamestnanca.

- Nariadenie vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- Zakonnik prace

- Vyhlaska €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti

- Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

- Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Zakon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlagku &. 208/91 Zb. SUBP a SBU o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pre
prevadzke, udrzbe a opravach motorovych vozidiel

- vSeobecne platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charakter
Cinnosti

a dalSie platné a suvisiace predpisy v oblasti BOZ
Pri zemnych pracach je potrebné investorom zistit a vytyCit vSetky inZinierske siete

a dalSie prekazky pod a nad zemou.

Pri stavebnych pracach je dodavatel stavby povinny usmerfiovat prace zucastnenych
subdodavatelov stavby tak, aby sa vylugili strety, ktoré by mohli byt' pri€inou urazov.
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Dodavatel stavby je povinny oboznamit svojich subdodavatefov stavebnych prac so
zasadami bezpe¢ného spravania na danom stavenisku as moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia.

Vseobecné bezpecnostné pokyny pre vystavbu

- pri praci treba postupovat tak, aby si pracovnik neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie
svojich spolupracovnikov,

- upozornit' ihned na kazdu zavadu, ktora by mohla spdsobit’ uraz,

- pracovnici su povinni zu€astiovat sa inStruktazi a Skoleni o bezpeénosti prace,

- ochranné prostriedky a pomécky pouzivat len pre vykon uréenej prace, tieto je zakazané
pouzivat pre iné ucely,

- zakazané je pouzivat inu ako predpisanu obuv na pracovisku, kde hrozi poranenie néh,

- pri praci pouzivat vzdy vhodné a nepoSkodené naradie a zariadenie,

- vstupovat do Sachiet a inych priestorov pod Uroviiou terénu bez prikazu
nadriadeného a bez predpisaného bezpecnostného zaistenia, je zakazané. Pracovnik
musi byt vybaveny predpisanymi ochrannymi pomdckami a zabezpefovany
pracovnikom, ktory sa nesmie vzdialit,

- je zakazané uskladnovat akykolvek material v blizkosti  rozvodnych elektrickych
zariadeni, rozvadzacov, uzaverov, Sachiet, prechodov a pod.,

- pri poziari pouzivat vhodné hasiace prostriedky — pristroje, povinnostou je poznat, kde su
umiestnené hasiace pristroje, poznat podla druhu ich pouZitie, prostriedky, zdroje vody
pre pripadne lokalizovany poziar,

- podkodenie alebo zneuZitie hasiacich pristrojov a hasiacich prostriedkov je trestné,

- dodrziavat bezpe€nostné predpisy platné pre pracovisko pri vykone prace,

- kazdy uraz ihned hlasit svojmu nadriadenému,

- pomahat’ pracovnikovi postihnutému urazom,

- v pripade prac, kde je mozné padnutie predmetov, materialu, je nutné pouzivat ochrannu
prilbu,

- pri praci s otravhymi alebo jedovatymi latkami a Zieravinami treba venovat zvySenu
pozornost a pracovnici musia byt o bezpecnosti prace s tymito latkami zvlast preskoleni,

- kazdy pracovnik musi byt oboznameny s opatreniami, ktoré musi vykonat' v pripade
havarie, poruchy, poziaru a o poskytnuti prvej pomoci,

- kazdy pracovnik je povinny na svojom pracovisku udrziavat poriadok a Cistotu,

- pouzivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych prostriedkov pred nastupom do
prace, na pracovisku a v pracovnom ¢ase je zakdzané,

- opravu strojného zariadenia méze vykonavat len pracovnik na to uréeny, s predpisanou
kvalifikaciou,

- manipulovat s elektrickym zariadenim pod napatim je zakazané,

- obsluha sa musi oboznamit, kde na pracovisku su hlavné vypinace elektrického prudu,
hlavné uzavery plynu avody. Tieto musia byt riadne oznalené a musia byt trvalo
pristupné,

- pri novom prijati alebo preradeni pracovnika musi byt pracovnik oboznameny
0 nebezpecéenstve mozného Urazu na pracovisku.

2.7. POZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Problematiku protipoziarnej ochrany stavby podrobne rieSi samostatna priloha tejto
spravy - B.1 RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby.
2.8. ZARIADENIE CIVILNEJ OBRANY A JEHO DVOJUCELOVE VYUZITIE

Jednotlivé stojiska su bez narokov na zariadenia civilnej obrany alebo ich dvojucelového
vyuzitia.
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2.9. PROTIKOROZNA OCHRANA

Pouzité konstrukcie a prvky su prevazne z nekoréznych materialov. Ocelové prvky budu
povrchovo upravené proti korozii ziarovym pozinkovanim.

2.10. URCENIE NOVYCH OCHRANNYCH PASIEM

Vystavbou jednotlivych stojisk nevznikne potreba uréenia novych ochrannych pasiem.

2.11. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba nema naroky na statické rieSenie.
Polopodzemné kontajnery su certifikované a svojou konstrukciou prispdsobené pre
osadenie pod uroviiou terénu.

2.12. ZABEZPECENIE PREVADZKY

UzZivatefom jednotlivych stojisk budu vlastnici, resp. najomnici prifahlych obytnych budov,
prisluchajucich k jednotlivym stojiskam.
Prevadzkovatelom stojisk bude Mesto Prievidza.

3.  ZEMNE PRACE

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné presné vytycenie vSetkych inzinierskych
sieti ich spravcami, a to aj sieti nezistenych a nezakreslenych vo vykresovej casti
dokumentacie.

Pripadné vykopové prace v ochrannom pasme inZinierskych sieti musia byt vykonavané
rucne.

Pripadné prekladky jestvujucich inZinierskych sieti mozno realizovat' iba organizaciami k
tomu opravnenymi, so suhlasom majitefov a spravcov sieti, v dohodnutych terminoch.

Zemné prace sa obmedzuju na vykop stavebnych jam jednotlivych stojisk. Pédorysny tvar
jamy je dany tvarom stojiska. Dno stavebnej jamy je na kéte -2,812. Pri vykopovych pracach v
hibke nad 1,5 m bude pouzité paZenie stavebnej jamy.

Zemina z vykopovych prac bude odvezena na deponiu zeminy resp. iné ur€ené miesto.

Odhadovana trieda taZitelnosti zeminy podfa STN 73 3050: 3. trieda.

4. PODZEMNA VODA

4.2. Vplyv podzemnej vody na stavbu

Nepredpoklada sa negativny vplyv podzemnej vody na stavbu. Predpoklada sa osadenie
polopodzemnych kontajnerov nad hladinou podzemnej vody. V pripade vyskytu podzemnej vody
pocas realizanych prac budu projektantom navrhnuté dodato¢né opatrenia.

4.3. Vplyv stavby na kvalitu podzemnych vod

Stavba svojim charakterom a technickym rieSenim nebude negativne ovplyviiovat kvalitu
podzemnych véd.

5. KANALIZACIA

Navrhované stojiska nemaju naroky na kanalizaciu.

6. ZASOBOVANIE VODOU
Navrhované stojiska nemaju naroky na zasobovanie vodou.

Dazdové vody zo stojisk budu odvadzané na okolity terén vyspadovanim spevnenych
pléch stojisk.
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7. TEPLO A PALIVO
Navrhované stojiska nemaju naroky na zasobovanie teplom ani palivom.

8. ELEKTRICKA ENERGIA
Navrhované stojiska nemaju naroky na zasobovanie elektrickou energiou.

9. VZDUCHOTECHNIKA
Jednotlivé stojiska nemaju naroky na vzduchotechnické zariadenia.

V Trenc€ine, januar 2018 Vypracoval : Ing. Rébert Kovacik

autorizovany stavebny inzinier
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