ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’ : Mesto Prievidza
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza
Statutarny organ : JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :
Ing. Stefan Baca, odbor izemného planovania, stavebného
poriadku, vystavby a Zivotného prostredia MsU

ICO: 318 442
DIC : 2021162814
Bankové spojenie : VUB a.s., pobocka Prievidza

éislo udtu : 16626 — 382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

CSOB a.s., poboc¢ka Prievidza
¢islo Gctu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotovitel :
Zastapeny :
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :
zmluvnych:
technickych:
Bankové spojenie :

ICO :
IC DPH :
Zapis :

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA
21.  Zmluva o dielo (d’alej len zmluva) sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania
v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

3. PREDMET ZMLUVY
3.1.  Objednavatel objednava u zhotovitel'a vykonanie diela:

»Oprava miestnych komunikacii a chodnikov v meste Prievidza*
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Predmetom zakazky st stavebné prace stvisiace s opravou miestnej komunikacie na Tichej
ulici a chodnika na Ul. A. Misuta pred MS v Prievidzi.
Realizacia zakazky s predpokladanym rozsahom:
Miestna komunikacia:
- Odstranenie asfaltového, beténového krytu, ocistenie povrchu krytu. Odvoz a ekologicka

likvidacia stavebného odpadu.

- Vyrovnanie povrchovych lokalnych deformécii (vytlky, trhliny, rozpadnuty podklad) po
vyfrézovani.

- Odstranenie povodnych poskodenych obrubnikov, osadenie novych obrubnikov vratane
vyspravenia miesta medzi obrubnikom a vozovkou. Priestor ktory je potrebné vykopat’ na
zabetonovanie obrubnika, sa ulozi nova skladba s podkladnymi vrstvami a zhutni sa.
Oprava zahfiia rezanie asfaltového, betonového krytu, presun hmot, terénne tpravy.

- Vyskova uprava vpustov, Supatok, poklopov a Sacht, vratane vymeny poskodenych mrezi.

- Ak sa na komunikacii nachddzaju doteraz prekryté dazd’ové vpusty, je nutné ich obnovit
pripadne podl'a potreby osadit’ nové.

- Postrek zivi¢ny spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2.

- Pokladka novych ziviénych vrstiev pre komunikacie z asfaltového betonu AC 11 hr. 50
mm, AC 16, hr. 60 mm.

- Uprava $kar asfaltovou zéalievkou.

Chodnik:

- Odstranenie asfaltového, betonového krytu. Odvoz a ekologickd likvidacia stavebného
odpadu.

- Vyrovnanie povrchovych lokalnych deformacii (vytlky, trhliny) po vyfrézovani.

- Doplnenie chybajucich zahonovych obrubnikov, vratane vyspravenia miesta medzi
obrubnikom a chodnikom ktoré je potrebné vykopat’ na zabetonovanie obrubnika, sa ulozi

nova skladba s podkladnymi vrstvami a zhutni sa.

- Vyskova uprava Supatok, pripadne poklopov.

- Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

- Pokladka novej ziviénej vrstvy z asfaltového betonu AC 08 hr. 40 mm + vyrovnavacia
vrstva z asfaltového betonu AC 08 hr. od 20 do 40mm. Uprava $kar asfaltovou zéalievkou.

V zauyymovom uUzemi stavby su trasované inZinierske siete, ndklady spojené¢ s vytycenim
inZinierskych sieti zahrnat’ do ceny diela.

V pripade nutnosti Ciastocnej uzavierky cesty pocas realizacie prac, zabezpeci zhotovitel
stavby vramci svojich rezijnych néakladov vypracovanie projektu docasného dopravného
znaCenia, vybavenie vSetkych dokladov potrebnych na zriadenie CiastoCnej uzavierky ciest,
dodanie a osadenie dopravného znacenia v stlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej
premavky. O urCenie dopravného znafenia a povolenie Ciastocnej uzavierky cesty poZziada
zhotovitel po predchddzajicom odsuhlaseni docasného dopravného znacenia prislusnym
dopravnym inSpektordtom prislusny cestny spravny organ. Vypracovanie projektu docasného
dopravného znacenia - spracovat vzmysle TP 069 ,,Vzorové schémy pre pracovné miesta“
schvaleny MDPaT SR s ucinnostou od 11/2013, v zmysle zak. NR SR 08/2009 ,,Zakona
0 premavke na pozemnych komunikaciach®, v zmysle vyhlaSky MV SR €. 9/2009, ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia a novelizacie a inymi platnymi STN, EN, ON a TP a podla
miestnych podmienok. Naklady ma zhotovitel' zahrnuté do ceny za dielo.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ celé¢ dielo podla rozsahu tejto zmluvy. Objednéavatel’ sa
zavazuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ predmetnt ¢innost’ a je odborne spdsobily
vykonavat prace podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze¢ odovzda dielo sposobilé na Gi¢el uZivania, ktoré bude spinat’
vSetky platné normy STN, ON, TP.

Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ riadne vykonané a ukonéené dielo v stlade s vykazom
vymer a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. VsSetky vady a nedostatky zistené pri
preberani diela ako aj vSetky $kody spésobené nim na majetku objednavatela a majetku
tretich osob je povinny zhotovitel’ odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na vykonanej veci az do dia riadneho odovzdania
diela zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel moze dielo vykonat’ este pred dohodnutym casom a riadne dokoncené dielo
odovzdat’" objednavatelovi v skorSom termine. Objednavatel je povinny ponuknuté
dokoncené¢ dielo prevziat'.

Zavazok vykonat’ dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho prevzatim
objednéavatel'om o ¢om spisu protokol o odovzdavani a prevzati.

4. TERMINY PLNENIA

4.1.

Termin zaciatku prac na projektovej dokumentacii DDZ a prislusnych rozhodnuti:

do 3 dni od nadobudnutia ti¢innosti zmluvy

Termin zaciatku vykonavania stavebnych prac: do 3 dni od vydania rozhodnutia
0 zvlaStnom uZivani miestnej komunikacie (zabezpeci dodavatel’)

Termin ukonc¢enia a odovzdania diela:

do 45 dni od odovzdania staveniska

4.2. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat podla vecného a Casového
harmonogramu prac, ktory tvori neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy - priloha €. 1.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, ze omeskanie plnenia zhotovitel'a, ktoré zhotovitel ani po
predchadzajicom upozorneni objednavatela v primeranej lehote neodstrani, sa bude
povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy.

4.4. Dielo sa povazuje za dokoncené dilom podpisania Zapisnice o odovzdani a prevzati diela
alebo jeho poslednej Casti ato po odstraneni vad anedorobkov, ak st uvedené v tejto
zapisnici.

5. CENA

5.1. Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran za kompletni dodavku predmetu

zmluvy, v zneni zak. NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena spolu bez DPH eur

DPH eur

Cena s DPH eur
Slovom cena s DPH a /00 eur.
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5.2.

5.3.

5.4.

Kalkulécia ceny tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy — vid’. polozkovy rozpocet priloha ¢.
2.

Zhotovitel' prehlasuje, ze uvedend maximalna cena za dielo zohladnuje vSetky priame,
nepriame naklady, primerany zisk potrebny na vykonanie uvedeného diela.

Cenu za dielo je mozné menit’ len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt’ vopred
prerokovany s objednavatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za
pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni. Ak ddjde pri vykondvani diela k akymkol'vek zmenam,
doplnkom alebo rozSireniu predmetu diela vyplyvajicich z dodatocnych poziadaviek
objednavatel'a, alebo k zmene DPH bude na vykonanie tychto zmien uzatvoreny dodatok
k zmluve stym, ze cena prac naviac bude zostavena polozkovitym rozpoctom na zaklade
skuto¢ne vykonanych prac a ohodnotenych jednotkovymi cenami predlozenymi v ponuke.
V pripade prac, ktoré ponuka neobsahovala, bude upriac vykonanych zhotovitel'om
spracovana kalkuldcia jednotlivych prac s vyuzitim cennikov platnych v dobe vykonavania
prac. Prace naviac budu vopred prekonzultované a odstihlasené objednavatel'om.

Dohodnut4 cena za dielo zahfna vSetky Cinnosti a ndklady zhotovitel'a, ktoré su potrebné
k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najma, avsak nie vylu¢ne:

- vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy

- mnozstvo spotrebovanej energie K realizacii diela

- vodné, stocné pri realizacii diela

- opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie

- pripadné prace v noci, v dioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadéasoch

- prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov

- odvoz prebytocného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nakladov plynucich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy

- naklady na straZenie, udrziavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku

- vyty€enie inZinierskych sieti

- naklady suvisiace s vypracovanim projektovej dokumentacie, geometrického planu
a porealizatného zamerania skuto¢ného stavu

- naklady na zabezpecenie inzinierskej ¢innosti predmetného diela

- akékol'vek ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela podl’a tejto zmluvy.

6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1.

6.2.

6.3.

Dielo bude odovzddvané ako celok. Dnom odovzdania diela je deni, v ktorom ddjde
k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vad objednavatel'om.

Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budd doklady (stpisy vykonanych prac)
0 odovzdani a prevzati skutocne zrealizovanych prac, stavebny dennik, potvrdené poverenym
zastupcom objednavatel’a.

Faktara bude obsahovat’ ndleZitosti platného daniového dokladu v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi — udaje:

- obchodné meno objednavatel’a a zhotovitel'a, adresy sidiel

- Cislo zmluvy, ¢islo faktary, dent odoslania a splatnosti faktary

- oznacenie petiazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

- oznacenie diela

- fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku s DPH a celkovu fakturovani sumu

- Vvtexte faktiry bude z celkovej Ciastky na thradu vycislena Ciastka zadrzného v zmysle

bodu 6.7. tejto zmluvy

- stpis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela, peciatkou a podpisom

zhotovitel'a

- doklady o kvalite zabudovanych materialov

- ICO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatel’a aj zhotovitel'a

- datum vyhotovenia faktary

- datum splatnosti faktury

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. datum dodania diela.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti, uvedené v tejto zmluve alebo nalezitosti
ustanovené vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi, objednavatel’ ju vrati zhotovitel'ovi na
prepracovanie stym, ze nova lehota splatnosti zacne plynut’ diiom doruéenia faktary ako
danového dokladu vystaveného podla v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vyske podl'a zdkona o dani z pridanej
hodnoty platného v ¢ase zdaniteI'ného plnenia.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi dielo do vysky 90% diela, 10% bude tvorit’ zadrZzné.
Zadrzné sa vypocita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.

Zadrzni sumu 5% zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak
budi uvedené v ,Zapisnici 0 odovzdani aprevzati“. ZvySnych 5% zadrZzného bude
zhotovitel'ovi uhradené najneskor do 60 dni po uplynuti lehoty 2 rokov od podpisania
Zapisnice o odovzdani aprevzati diela na zdklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a
objednévatel'ovi o uvolnenie zadrznej sumy.

v

Za spravne vyc¢islenie sadzby DPH podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Faktaru za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade
podpisaného dodatku k zmluve vzmysle § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa zavidzuju, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktir si budia
oznamovat’ do 7 dni po tom, ako ku zmene doslo - plati aj v pripade zmeny pocas zarucnej
doby.

Utcastnici tymto uzatvaraji dohodu o zékaze postipenia pohladavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zaloZené¢ho touto zmluvou.

7. PLATOBNE PODMIENKY

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel’ formou faktiry vystavenej po ukonceni
a odovzdani celého diela a na zdklade odsuhlaseného stpisu skutocne vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktary je do 30 dni odo dna dorucenia faktiry do podatelne
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky na realizované prace.

Akékol'vek prejavy vole zmluvnych stran stvisiace stouto zmluvou budii vyhotovené
pisomne a doruc¢ené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto zmluve
nie je uvedené inak.
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8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Zhotovitel' vykond dielo na svoje ndklady ana vlastné nebezpecenstvo, priCom bude
reSpektovat’ vSetky zakony, ostatné pravne predpisy a normy platné na uzemi SR a dodrziavat’
kvalitativne a technické podmienky uréené touto zmluvou.

Zadanie casti diela inej organizacii nie je mozné bez predchddzajuceho suhlasu
objednavatela.

Objednavatel’ prehlasuje, ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez
naroku tretich osob a je sposobily na riadne vykonavanie diela.

Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizdcie diela az do jeho odovzdania
objednavatel'ovi v sulade s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad poskodenia, znicenia
straty, odcudzenia alebo inych §kod, ktoré na nom vzniknt.

Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti
spdsobené vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit’ na svoje néklady.

Zhotovitel’ je povinny pouzit' na vykonavanie diela len materialy a vyrobky, ktoré spiiaju
poziadavky objednédvatela diela uplatnené v sutaznych podkladoch alebo su stanovené
a odsuhlasené objednavatel'om, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti diela boli
pri beznej udrzbe zaruéené vlastnosti uzivania. Za pouzité materialy a vykonané prace nesie
zhotovitel plnl zodpovednost’. V pripade pouzitia materidlov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skuskam, je zhotovitel’ povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny vybavit' stavenisko podla platnych predpisov, najmi v oblasti
bezpecnosti, poziarnej ochrany a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel’ je povinny poziadat’ o zaber verejného priestranstva v pripade potreby vyuzivat
priestor mimo stavby na skladovanie materidlov strojov a zariadeni. O zaber verejného
priestranstva je nutné poziadat’ najneskor 5 dni pred uskuto¢nenim zaberu.

Zhotovitel' zabezpeci na stavenisku dozor nad vykondvanim diela prostrednictvom svojho
povereného zodpovedného zastupcu pre veci technické ................... na pracovisku. Ak nie, tak
stavebny dozor alebo zastupca objednavatel’a su opradvneni dat’ zamestnancom zhotovitel'a
prikaz prerusSit’ pracu, ak zodpovedny zastupca zhotovitela pre technické veci nie je
zastihnutel'ny a ak je ohrozena stabilita a bezpecnost’ vykonavanej stavby, zZivot alebo zdravie
zamestnancov na stavbe, alebo ak dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia
iné vazne Skody.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it primeranii ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
objednavatela na vykonanie diela. Zhotovitel nesie plni zodpovednost za material
a zariadenie nachadzajuce sa na pracovisku.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny udrZiavat
na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikéaciach uréenych na dopravu materialu
poriadok a Cistotu a odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani prac na
vlastné naklady. Ak zhotovitel' nesplni tuto svoju povinnost’ aj napriek vyzve objednavatel’a
na zjednanie ndpravy v primeranej lehote, ma objednavatel pravo splnit’ povinnost
zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich osdb na naklady zhotovitel'a, pricom nie je viazany
jednotkovymi cenami za podobnu cinnost, ak ju zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej
Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel' zaroven straca narok na zaplatenie prac podl'a tohto
bodu zmluvy, ak boli sti€astou cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitel’a.

Pocas vykondvania prac na pozemku a veci objedndvatel’a zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo
Skody spoOsobenej na vykonanej veci a pocCas realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

pocas vykonavania prac zodpovedd aj za Skody preukdzatene nim sposobené voci tretim
osobam. Nebezpecenstvo Skody prechddza na objednévatela diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ pocas vykonavania diela ma pravo kontrolovat’ vykonanie mnozstva a kvality
prac a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou na ich odstranenie
v primeranej lehote.

Zhotovitel' je povinny minimdlne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupcu
objednavatel'a na kontrolu vsetkych vykonanych préc, ktoré maju byt’ v priebehu d’alsich prac
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. PoCas vykonavania diela je zhotovitel povinny
zabezpecit' fotografovanie celého priebehu vystavby (hlavne Casti, ktoré bude zakryté) a po
ukonceni diela odovzdat’ objednavatel'ovi 1xCD s fotodokumentéciou.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude
zapisovat’ vSetky dolezité okolnosti tykajice sa vykonania diela, najméd Casovy postup prac,
udaje potrebné pre postdenie kvality vykonanych prac.

Zhotovitel' skontroluje pred zacatim prac vSetky udaje a vymery podla projektovej
dokumentécie s uvedenym rozsahom pozadovanych prac a ich sulad so skutkovym stavom.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac este pred
uzavretim tejto zmluvy.

Ak ma zhotovitel’ pripomienky k druhu prac stanovenych v projektovej dokumentacii alebo
s vykazom vymer, pripadne K spdsobu ich vykonavania, musi tieto bez meskania pisomne
oznadmit' objedndvatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuj zodpovednosti za plnenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel' svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikéciach
a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Ndklady na nutné
rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchéddzky musi mat’ zhotovitel’ zahrnuté do ceny za dielo.

Zhotovitel’ je povinny priebezne pocas vykonavania diela odstrafiovat’ zo stavby na vlastné
naklady vSetky obaly, prepravky a tieZ zvySky materidlov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny vykonat tieto prace a ma
pravo vzniknuté ndklady odpocitat’ zhotovitel'ovi z fakturacie.

Povereny zéastupca objednavatela ma pravo davat zhotovitelovi prislusné pokyny pri
vykonavani diela, ako aj v pripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zzivota
a zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat.

V pripade, Ze zhotovitel odmietne v uréenom termine vykonat pokyn dany poverenym
zastupcom objednavatela tykajuci sa vykonavania diela aje v sulade stouto zmluvou
a pravnymi predpismi, objedndvatel’ je opravneny zamestnat’ a zaplatit’ iné¢ osoby, aby takyto
prikaz vykonali. VSetky z toho vyplyvajiuce ndklady ur¢i povereny zastupca objednavatel’a po
prerokovani so zhotovitelom. Zhotovitel' ich musi zaplatit objednavatel'ovi alebo ich
objednavatel’ méze odpocitat’ z fakturovanej €iastky na ktord ma alebo bude mat’ zhotovitel
narok.

Povereny zastupca objednavatel’a ma pravo ziadat’ zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podl'a jeho nazoru sa sprava nevhodne,
alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokracovanie prac ostatnych zamestnancov alebo
inych os6b zcastnenych na vykonéavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v o najkratSej
dobe nahradeny inym.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze jeho zamestnanci budli pouZivat ochranné pracovné pomdcky
v sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel opravneny
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8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32

pozadovat’ zmluvnu pokutu a jej odpocet vo fakture, a to vo vyske uvedenej v bode 11.8. tejto
zmluvy za kazdého zamestnanca a kazdy nedostatok. Zhotovitel’ je povinny tieto uplatiiované
pokuty odpocitat’ z faktiry. Zastupca objednavatel’a ma pravo vykézat’ zo stavby zamestnanca
neoznaceného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objedndvatela ma pravo kedykol'vek
pocas pracovnej dobe vyzvat' zamestnancov zhotovitel'a k vykonaniu skasky na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia
skasky, o ¢om sa vykond zapis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma zdstupca
objednévatel'a pravo okamzite vypovedat vstup na stavenisko a trvale vykazat dotknutého
zamestnanca zhotovitel'a. Okrem toho ma objednéavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela
jednorazovt zmluvnt pokutu vo vyske uvedenej v bode 11.8. tejto zmluvy za kazdy pozitivny
vysledok skusky alebo odmietnutie podrobit’ sa skiaske. V pripade zistenia takéhoto stavu je
objednavatel’ opravneny pozadovat odpocet zmluvnych pokut vo faktire a zhotovitel' je
povinny tieto pokuty odpocitat’ z faktary.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze pripadnu Skodu spdsobenu kradezou, stratou, zni¢enim
alebo inym poskodenim jeho majetku v aredli stavby znaSa v plnej vyske.

Zhotovitel’ odovzda pred zacatim realizicie prac zastupcovi objednavatel’a nasledovné:

- Harmonogram prac
- Technické predpisy

Zhotovitel' preberd plni zodpovednost’ za straty alebo Skody na majetku, zranenie 0sob
alebo ich usmrtenie, ktoré mozu nastat’ poc¢as vykonéavania diela a ako ich désledok, pokial’ za
nepreukazatel'ne zodpoveda.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac eSte pred
uzavretim tejto zmluvy.

Geodetické prace poc€as vykonavania diela (vyty€enie inZinierskych sieti, zameranie diela,
geometricky plan) vykonava zhotovitel’ na vlastné naklady.

Ak pocas prac bude zhotovitel zasahovat a obmedzovat dopravu na komunikécidch
a chodnikoch, je povinny zabezpec€it’ na svoje nédklady vyjadrenie spravcov komunikécii,
povolenie na zvlastne uZivanie komunikacii ako aj osadenie prenosného dopravného znacenia
odsthlasené Okresnym riaditel'stvom policajného zboru — Okresného dopravného inZiniera
V Prievidzi. Tieto naklady mé& zahrnuté do ceny diela. Naklady na nutné rozkopavky,
vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat’ zhotovitel' zahrnuté do ceny za dielo.

Objednavatel’ za svojho zastupcu na vykon kontroly a preberania prac uréuje: Ing. Martin
Hammer V pripade jeho nepritomnosti ho zastupuje ind objednavatel'om poverena osoba.
Udaje o subdodavatel'och v zmysle §41 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani:
(Uvedie uchadzac za kazdého subdodavatela v rozsahu: podiel zakazky, ktory poskytovatel

zadad subdodavatelovi, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia).

8.33 Poskytovatel je povinny oznamit objednavatelovi akukol'vek zmenu tudajov o

subdodavatel’'ovi.

8.34 Objednavatel’ urcuje v sulade s § 41 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

pravidla pre zmenu subdodévatel’a pocas plnenia zmluvy. V pripade zmeny subdodéavatela
poéas trvania zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka spliiat’ podmienky ticasti

tykajlice sa osobného postavenia Vrozsahu podla § 114 odst. 2 zakona o verejnom
obstaravani
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tj. doklad o opravneni dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo

vztahu k tej Casti predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel’ plnit. Uspe$ny uchadzaé je
povinny

verejnému obstaravatel'ovi najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom nastane
Zzmena

subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat’

minimalne: predmet subdodavky; identifika¢né idaje navrhovaného subdodavatel’a; udaje
0 0sobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora musi byt zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
9.2. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich oséb
najneskor do 3 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

9.3.  Zhotovitel' sa zavidzuje vyzvat objednavatela na prevzatic diela asponn 3 pracovné dni
vopred. Dielo bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

9.4.  Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ spolu s dielom certifikaty, vyhldsenia o zhode vyrobkov,
atesty pouzitych materialov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby, stavebny
dennik, CD s fotodokumentaciou vykonavania diela.

9.5. Objednavatel sa zavdzuje prevziat riadne vykonané a ukoncené dielo v sulade Sso
schvalenou projektovou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

9.6.  Zhotovitel' je povinny uvolnit stavenisko Vv lehote uvedenej v preberacom protokole.
V opa¢nom pripade je objednédvatel’ po pisomnom upozorneni zhotovitel'a opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitel'a nachddzajliice sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi
osobami na naklady a zodpovednost’ zhotovitel'a.

9.7.  Oodovzdani diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani aprevzati diela, ktory
podpisu v deit ukoncenia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

9.8.  Zhotovitel' je povinny odstranit vady anedorobky uvedené v protokole o0 odovzdani
aprevzati diela riadne avcas, tj. za podmienok a Vv lehotach dohodnutych v protokole
S objedndvatelom diela, v opacnom pripade mé& objednavatel pravo odstranit’ vady
a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. V takomto
pripade objednavatel’ nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej ponuke
zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o ndklady vynaloZzené objedndvatelom na
odstranenie vad a nedorobkov bude zniZena cena za dielo, t.j. zhotovitel’ je povinny o tieto
naklady znizit fakturciu, pripadne objednavatelovi vznikne pravo na nahradu tychto
nakladov zo zadrZanych platieb.

10. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podl’a podmienok tejto
zmluvy.

10.2. Zhotovitel' zodpovedd za nedostatky, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dalej je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady,
za vznik ktorych popiera zodpovednost’, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Uhrada
nakladov podrla tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

10.3.  Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami a poziadavkami
objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, ze poc€as zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ vady bezplatne a bezodkladne odstranit’. Zhotovitel’
je povinny objednévatel'ovi uhradit’ vsetky pripadné skody zavinené vadou diela do 15 dni
odo dina dorucenia pisomnej vyzvy.

Zhotovitel' je povinny reagovat na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s objednavatel'om sposob a primeranu lehotu na odstranenie reklamovanej vady.
Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ reklamovanu vadu v ¢ase dohodnutom s poverenym
zastupcom objednavatel’a. Ak zhotovitel’ nenastupi na odstranovanie vad v termine, ktory sa
dohodne pri reklama¢nom konani, ma objednavatel’ diela pravo zadat’ ich odstranenie inému
subjektu bez prerusenia plynutia zarucnej doby za podmienok blizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe vykonaného diela 2 roky, ktora zacina plynat
odo dia odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa preruSuje plynutie zaruénej doby a plynutie
pokracuje znovu po odstraneni vady.

Zaruéna doba na dielo bude prediZend o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo uZivané
z dévodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

11. ZMLUVNE POKUTY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

V zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy sa zhotovitel’ zaviazal dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi
dielo najneskor do 30 dni odo dia odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania so zacatim diela v termine stanovenom
v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
20 eur za kazdy den omeskania. Objednavatel’ je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizit
fakturaciu zhotovitel'a, resp. vystavit’ faktaru v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeskania v postupe prac v zmysle bodu 4.2. tejto
zmluvy, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20 eur za kazdy den
omeSkania. Objednavatel' je opravneny o vySku zmluvnej pokuty znizit fakturdciu
zhotovitel’a, resp. vystavit’ faktaru v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeSkania s ukon¢enim a odovzdanim diela, resp.
omeSkania s odstrdnenim vady alebo vybavenia reklamacie, zaplati zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 eur za kazdy denn omeSkania s odovzdanim
diela. Objednavatel’ je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizit' fakturdciu zhotovitela,
resp. vystavit’ faktaru v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

Ak bude zhotovitel v omeSkani sriadnym avcasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objedndvatelom pocas vykonavania diela, alebo wuvedenych v zapise
0 odovzdani aprevzati diela (preberaci protokol), alebo zistenych pri kolaudécii alebo
v zarucnej dobe, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 20
eur za kazdy aj zacaty den omeSkania aZ do ich riadneho odstranenia. Objedndvatel’ je
opravneny o vySku zmluvnej pokuty znizit' fakturdciu zhotovitela, resp. vystavit faktiru
v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncit,, vady
odstranit’ a ani zodpovednosti za sposobenu Skodu.

V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim povinnosti uhradit’ splatné faktiry podla
tejto zmluvy, objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit’ zhotovitel'ovi uroky za omeskanie vo vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
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11.8. Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov mé objednavatel’ narok sankciovat’ zhotovitel'a zmluvnou pokutou:

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok

- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skiske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého
zamestnanca

- za opétovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby — 995 eur
za kazdého zamestnanca

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- zanedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedéeni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- zanedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- za nespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prac — 332 eur za kazdy
pripad

- Vpripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel
pravo na zmluvna pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty dent omeskania.

11.9. Splatnost’ faktar za zmluvné pokuty je do 14 dni odo diia ich doru¢enia. Tymito zmluvnymi
pokutami nie je dotknuty ndrok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nadhradu Skody.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstiipenim od zmluvy.

12.2. Zmluvné strana je opravnena odstupit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.

12.3. Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti na ucel odstipenia od zmluvy sa povazuje:
a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v €l. 5.

b) omeskanie s ukon¢enim diela podrla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu o viac ako
1 mesiac

c) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela
d) nedodrzanie technickych predpisov a noriem

e) omeskanie plnenia zhotovitela, ktoré zhotovitel' ani po predchadzajicom upozorneni
objednévatela v primeranej lehote neodstrani.

12.4. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, ktoré sa povazuje za nepodstatné poruSenie
zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel’ nesplni svoju povinnost” ani v primeranej lehote, ktora mu
bola na to dodato¢ne poskytnuta, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

12.5. Odstipenie od zmluvy je uc¢inné dilom dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

12.6. Odstapenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
12.7. Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na ndhradu Skody vzniknuté poruSenim
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zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Pokial’ nie je stanovené inak, riadi sa tato zmluva podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zékonnika a ostatnymi nalezitostami pozadovanymi v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania a v sutaznych podkladoch.

Spory, ktoré by mohli vzniknut’ pri plneni zmluvnych povinnosti, budi zmluvnymi stranami
rieSené dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je
prislusny obchodny sud.

Vsetky zmeny tejto zmluvy o dielo budi vypracované vo forme pisomného dodatku,
dohodnutého a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava apovinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaji ina
pravnych nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat’ bez sthlasu obidvoch zmluvnych stran na
iné subjekty.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika dilom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana dostane dve vyhotovenia.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Prievidzi diia 2019 V Prievidzi dna 2019

JUDr. Katarina Machackova,
primatorka mesta
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