
NÁVRH 

ZMLUVA  O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
1.   
ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1. Objednávateľ : 
Mesto Prievidza
                                                 
Podateľňa: Mestský úrad




Námestie slobody 14

                                                   
971 01  Prievidza
                     
Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :
     
                  

Ing. Štefan Bača, vedúci odboru,
stavebného 

                                                  poriadku, výstavby a životného prostredia

IČO :                                      

318 442

DIČ :                                      
2021162814


Bankové spojenie :
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626382/0200 
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 4005703897/7500

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897
1.2. Zhotoviteľ :

  Zastúpený : 


      
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :


a) zmluvných :



b) technických :



Bankové spojenie :






IČO :                                     



IČ DPH :                            




Zapísaný :  

 

2.   FORMA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA 
2.1. 
Zmluva sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 
3.   PREDMET  ZMLUVY 
1.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo,  a to vypracovanie projektovej  dokumentácie pre stavebné konanie v  podrobnostiach pre realizáciu stavby pre stavebnú časť a verejné osvetlenie, spojenej s výkonom autorského dozoru stavby a projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia pre akciu: 
„Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Včelárska

ulica, Za depom“

   podľa výzvy a predloženej ponuky.

Projektová dokumentácia bude spracovaná s dodržaním všetkých v súčasnosti platných zákonov a vyhlášok, STN EN, STN, TP, TKP, VL, KL ON a bude vypracovaná v zmysle vyhlášky č.453/2000  Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA.
Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti,  podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.  

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne  

záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v podrobnosti na realizáciu  

diela v nasledovnej štruktúre a to najmä:

 A.
Sprievodná správa

 B.
Súhrnná technická správa

 C.
Celková situácia stavby

 D.
Koordinačný výkres stavby

 E.
Dokumentácia stavebných objektov  

 F.
POV, POD 

 G.
Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný   

 rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác   

 a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na  

 ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude 
 slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.

Stavebnú úpravu navrhnúť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery pozemkov, optimalizovali pre správcu chodníkov, správcu cesty, stavbu riešiť prednostne na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické, právne predpisy a musí byť ekonomické z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby. 

Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov. 

Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili.

Navrhnúť postup stavebných prác tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách a aby sa minimalizovali zásahy na priľahlých pozemkoch a na stavbou dotknutých nehnuteľnostiach.

Spôsoby a lehoty prerokovania 
- odsúhlasenie návrhu celkového riešenia stavebnej úpravy s objednávateľom, 

- odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom, 

- projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien 

rozpracovanú PD najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 10 dní  

     pred plánovaným odovzdaním.

Súčasťou odovzdanej projektovej dokumentácie bude stanovisko PZ ODI Prievidza podľa § 8 zákona 135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a §§ 10,11 vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v šiestich sadách v tlačenej forme a jednu v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt.*pdf., pre každý stavebný objekt - ulicu samostatne.

Navrhnúť technické riešenie realizácie ostrovčeka:

vybúranie existujúcich podkladov a krytov, odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu,

návrh  stavebného riešenia ostrovčeka, riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie, rešpektovať výškové napojenie  na existujúce komunikácie a chodníky, vrátane všetkých súvisiacich prác (rezanie asfaltov, betónu, presuny hmôt, osadenie obrubníkov, dopravné značenie).

Chodníky, napojenia a vjazdy riešiť v plnom rozsahu ako bezbariérové. Požiadavkou je navrhnúť opatrenia na zaistenie bezpečného pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

V rámci zlepšenia dopravnej situácie v mieste existujúceho priechodu pre chodcov je navrhnúť vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov. Dôvodom na vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov je zaručenie bezpečnejšieho prepojenia oboch husto frekventovaných strán ulice. Približne v strede komunikácie v mieste priechodu navrhnúť dva stredové ostrovčeky, ktoré budú vytvorené z cestných obrubníkov. Navrhnúť umiestnenie, šírku a dĺžku ostrovčekov podľa výhľadových trojuholníkov, prejazdových kriviek smerodajných vozidiel, ako aj umiestnenie samotného priechodu pre chodcov.

Plochu ostrovčekov navrhnúť vyplniť zámkovou bet. dlažbou. Zároveň je nutné dodržať požiadavku prevádzkovateľa komunikácie na minimálnu priechodnú šírku jazdného pruhu 3,5 m.

Obvod ostrovčekov navrhnúť z cestných betónových obrubníkov, ktoré budú nalepené tmelom na báze akrylovej prípadne epoxidovej živice. Lepidlá musia byť odolné proti mechanickému namáhaniu v mieste styku s povrchom komunikácie, aby nedochádzalo pri zaťažovaní DZ k ich oddeleniu od podkladu, musia byť odolné proti účinkom vody, chemických rozmrazovacích prostriedkov a poveternostným podmienkam nášho pásma (hodnoty priľnavosti lepidla k podkladu nesmú klesať).

Návrh, doplnenie alebo úprava osvetlenia priechodu pre chodcov bude súčasťou navrhovaného riešenia deliacich ostrovčekov. Návrh musí zodpovedať požiadavkám, ktoré uvádzajú platné normy na verejné osvetlenie. Pri návrhu treba dbať na to, aby bola v nočných hodinách (za tmy) zabezpečená dobrá viditeľnosť.

Spôsob usporiadania, výber druhu a kvality svietidiel musia odpovedať druhu územia, druhu zástavby, funkčnému využitiu a prerozdeleniu plôch v dopravnom priestore, ako aj priestorovým možnostiam z hľadiska umiestnenia stĺpov a káblových vedení. Typ svietidiel, napojenie, rozsah osvetlenia konzultovať so správcom verejného osvetlenia, spoločnosťou TSMPD s.r.o., Prievidza

Navrhnúť vodorovné a zvislé značenie podľa platných  technických noriem a predpisov  pre dopravné značenie. Šírky jazdných pruhov vyznačiť vodorovným dopravným značením. V priestore pred ochranným deliacim ostrovčekom navrhnúť vodorovné dopravné značenie, priechod pre chodcov riešiť s vodiacimi pásmi pre nevidiacich. Vodorovné dopravné značenie riešiť  vo výkresovej dokumentácií. Všetky priečne a pozdĺžne čiary budú vytvorené značením s reflexnou úpravou. Všetky materiály a prvky dopravného značenia musia byť pred použitím schválené budúcim správcom a navrhnuté v zmysle MDPT s použitím na pozemných komunikáciách. V prípade nutnosti  bude pôvodné vodorovné dopravné značenie odfrézované.

Zvislé dopravné značky navrhnúť základného rozmeru a  označenie ostrovčeka v zmenšenom formáte. Vyhotovenie dopravného značenia musí zodpovedať STN 018020, vrátane zmeny 1 tejto normy. Rozmery, materiál, farbu a písmo zvislých dopravných značiek stanovuje výkresová časť STN 01 8020 príloha a. Povrch značiek musí byť hladký, umývateľný a odolný proti poveternostným vplyvom. Činná plocha všetkých zvislých dopravných značiek musí byť vytvorená z retroreflexnej fólie minimálne triedy 2. Značky budú celolisované z oceľového pozinkovaného plechu s dvojitým stužujúcim ohybom po celom obvode vrátane rohov. Spojovací materiál bude nekorodujúci.
Pri spracovaní projektu stavby a jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpisy a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní  stavby podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb v znení Vyhl. MVSR č. 307/2007 Z.z.
   Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo.
3.2.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania      
dohodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky  platné  normy  STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, resp. ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

3.3. 
Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať 2x v týždni, resp. na základe požiadavky a výzvy objednávateľa. Každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

3.4.  
Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

3.5. V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy, samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak PD nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a v zmysle legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť
3.6.  
V prípade akýchkoľvek požadovaných zmien a dodatkov k projektovej dokumentácii, daných riadnym vyhotovením výkresovej dokumentácie navrhovaných a dohodnutých úprav v dohodnutom rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi túto dokumentáciu v počte 4ks.

3.7.  
Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým:

·  
účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
·  
kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektmi,
·  
sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
·  
poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby,
·  
posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením,
·  
posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

·  
účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
·  
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
·  
na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,
·  
na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
·   
v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
·  
v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
·  
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,
·  
na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
·  
je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru, 

·   
zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
·  
zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu realizácie stavby.  
3.8.  
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

4.   TERMÍNY  PLNENIA :

4.1.  
Začiatok vykonávania projektových prác: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy Ukončenie a odovzdanie projektových prác :  do 65 dní od začatia projektových prác.

4.2.
Čas výkonu autorského dozoru 
: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi  stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.
5.   CENA 

5.1.  
Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov vo výške :

Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie v  podrobnostiach pre 
            realizáciu stavby :


 Ostrovček na Mk Za depom

                       eur – cena bez DPH 


                        eur – 20%  DPH


                        eur – cena s DPH 


Slovom:                               eur.

            Ostrovček na Mk Včelárska ulica

                       eur – cena bez DPH 


                        eur – 20%  DPH


                        eur – cena s DPH 


Slovom:                               eur.

Cena za výkon autorského dozoru počas realizácie stavby :



 Ostrovček na Mk Za depom

                       eur – cena bez DPH 


                        eur – 20%  DPH


                        eur – cena s DPH 


Slovom:                               eur.

            Ostrovček na Mk Včelárska ulica

                       eur – cena bez DPH 


                        eur – 20%  DPH


                        eur – cena s DPH 

Slovom:                  eur.
 

5.2.  
Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a za výkon autorského dozoru zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dozoru uvedeného diela, t.j. vrátane bodu 3.6. tejto zmluvy.

5.3.  Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona                  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

5.4.  

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované 
objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. 
Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného 
dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo  odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.
6.  
PLATOBNÉ  PODMIENKY 
6.1. Cenu za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie v  podrobnostiach pre                                                                                                                                         realizáciu stavby uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácii. 
6.2.  
Cenu za výkon autorského dozoru uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.   

6.3.  
Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

· obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

· číslo zmluvy
· číslo faktúry
· deň odoslania a splatnosti faktúry

· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

· označenie služby
· celkovú fakturovanú sumu

· pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

· kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác.
6.4. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,             objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.


6.5.  
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne          objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota             splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.
6.6.  
Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

7.   PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
7.1.  
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu             nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich              informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu autorského dozoru.

7.2.  
Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dozoru podľa bodu 3.8. s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dozoru dosiahnutý a ktorý mu je známy.

8.   ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

8.1.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na             dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania v súlade s ustanovením § 560a nasl. paragrafov Obchodného zákonníka, ak ide o vady spôsobené zanedbaním povinností zhotoviteľa a je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. 
8.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dozor bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí.

8.3.  

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dozoru podnikne všetky kroky            k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
8.4.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmera rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte)
8.5.  
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.6.  Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektu uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie. 

8.7.  Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie  vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zhotoviteľa. 

8.8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s objednávateľom

8.9.  Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok  určených v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.

8.10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ         právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného         odkladu.

8.11. Údaje o subdodávateľoch v zmysle §41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:           (Uvedie uchádzač za každého subdodávateľa v rozsahu: podiel zákazky, ktorý poskytovateľ   

           zadá subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno  

           a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).
8.12.  Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o           subdodávateľovi.
8.13.  Objednávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní           pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa          počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti          týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom          obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo          poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.          Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi  najneskôr v deň, ktorý predchádza           dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene          subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne:  predmet subdodávky; identifikačné údaje           navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  v rozsahu             meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť           zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov           verejného sektora.

8.14.  Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup           vykonávania diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok           tejto zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela           nezodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela,           zhotoviteľa na  túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie           tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v           stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné           porušenie zmluvnej povinnosti.

9.  
ZMLUVNÉ  POKUTY

9.1.  
V zmysle čl. 4. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu najneskôr do 68 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

9.2.  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy. 

9.3.  Objednávateľ má právo sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 35 eur jednotlivo za :

a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, na kolaudačnom konaní, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred 

b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred

c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp. na pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia

d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.
9.4.  
Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

9.5.  
Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
9.6.  
V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy,    objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.

10.  SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA
10.1.  V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto           zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský               zákon), zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas   na  použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel   spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu             objednávateľovi bezodplatne.

10.2.  Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej 

         dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania         predchádzajúce  zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese          verejného obstarávania a  následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce.  Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je  oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie  podľa  tohto článku.
11.   
ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

11.1.  
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a)  dohodou 

b)  odstúpením od zmluvy.
11.2.  
Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.
11.3.  
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

a)  nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5. 

b)  omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 1 mesiac

c)  nedodržanie termínu na odstránenie vád diela

d)  
porušenie bodu 3.2. tejto zmluvy.
11.4.  
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie    zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
11.5.  
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej     zmluvnej strane. 

11.6.  
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
11.7.  
Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením    zmluvy.
12.  
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

12.1.  
Ostatné vzťahy  vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov. 

12.2.  
Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku                 odsúhlaseného a podpísaného oboma stranami.
12.3. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oprávnenými zástupcami oboch                  zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim                 po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
12.4.  
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.       
V Prievidzi dňa ...................... 

   V ...................... dňa ......................  

 Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:   

............................................................

..................................................

JUDr. Katarína  M a c h á č k o v á

meno, priezvisko

primátorka 

funkcia 
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