Priloha ¢. 3 - Navrh
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Uchadzac Vo faze predkladania ponuky nie je povinny vyplnit' a predlozit’ Navrh Zmluvy o dielo ako sucast
svojej ponuky. Zavdznu Zmluvu o dielo predlozi az uspesny uchddzac, ktorému bude editovatelny format
dokumentu zaslany sucasne s 0Znamenim 0 vysledkulprijati ponuky. V tejto faze verejného obstaravania slizi
Navrh Zmluvy o dielo iba na obozndmenie sa uchddzacov s obchodnymi, platobnymi a realizacnymi
podmienkami budiicich zmluvnych stran. Zaroveri uchddzac v Cestnom vyhlaseni deklaruje, Ze si znenie
zmluvy dosledne precital a s jej podmienkami, tak, ako sii zverejnené v Prilohe ¢. 3, V pripade tispesnosti

bude suhlasit.

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’ :

Statutarny organ :

Mesto Prievidza

Néamestie slobody 14

971 01 Prievidza

JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :

ICO :
DIC :
Bankové spojenie :

1.2 Zhotovitel’ :

Zastipeny :

Ing. Stefan Baca, odbor, stavebného poriadku, vystavby a Zivotného
prostredia MsU

318 442

2021162814

VUB a.s., pobocka Prievidza

¢islo uctu : 16626 — 382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

CSOB a.s., pobocka Prievidza

Cislo uctu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :

zmluvnych
technickych
Bankové spojenie :

1ICO :
IC DPH :
Zapis :

Cislo uétu:
IBAN :

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1.  Zmluva o dielo (d’alej len zmluva) sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle

zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1.  Objednavatel’ objednava u zhotovitel'a vykonanie diela:
»Spojovaci chodnik medzi Vel’konecpalskou a Malonecpalskou ulicou
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Predmetom zadkazky si stavebné prace suvisiace srealizaciou spojovacieho chodnika medzi
Velkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou v Prievidzi.

Rozsah prac je dany projektovou dokumentaciou spracovanou spolo¢nostou Dopravné projekty &
inZiniering s.r.o., I. Vysocana 731/1H, Prievidza a vykazom vymer:

buracie prace - odstranenie jestvujticej pridlazby a tprava jestvujicich obrubnikov,

zemné prace — vykop zeminy do hl. 400 mm, uloZenie spodnych vrstiev, vykop ryhy pre osadenie
novych obrubnikov,

kryt chodnika je navrhnuty z betdénovej dlazby hrubky 60 mm, ohradeny cestnymi beténovymi,
parkovymi obrubnikmi a palisddami. Sirka chodnika medzi obrubnikmi je premenné od 1,70 do 2,0 m.
Plocha navrhovaného chodnika je 40,0 m? Od zelene bude osadeny parkovy obrubnik dizky 23,5 m.
napojenie stavby na technické siete: osvetlenie priechodu pre chodcov bude rieSené osadenim
osvetl'ovacieho stoziaru s vyloznikom, dopojeny na existujlicu siet’ verejného osvetlenia.

Povrchova uprava chodnika
Konstrukcia je navrhnuta nasledovne:

- zamkova dlazba hr. 60 mm
- pieskové 16zko hr. 30 mm
- strkodrva SD fr. 0-32 hr. 150 mm
- strkodrva SD fr. 0-63 hr. 200 mm

spolu hr. 440 mm

Obrubniky budi osadené do beténu C16/20 na strkovom podklade hr. 100 mm.

realizacia chodnika musi re$pektovat’ jestvujucu niveletu cesty a prilahlé plochy (vjazdy k prilahlym
pozemkom, nehnutel'nostiam, napojeniam na existujiice miestne a ucelové komunikacie).

V pripade uplnej/Ciastocnej uzavierky miestnej komunikécie, zhotovitel v ramci svojich rezijnych
nakladov zabezpeci vybavenie vSetkych dokladov a povoleni potrebnych na zriadenie uzavierky ciest v
sulade so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
MYV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cestnej premavke v zneni neskorSich predpisov a
zakonom ¢&. 135/1961 Zb. v platnom zneni, ako aj dodanie a osadenie dopravného znacenia v stlade
s projektom DDZ (vypracovany spolo¢nostou Dopravné projekty & inziniering s.r.o., I. Vysocana
731/1H, Prievidza), presmerovanie verejnej premavky (obchadzky), ktorych potreba vznikne v stvislosti
s vystavbou, s plnou zodpovednostou za udrzbu docasnych komunikacii pocas ich vyuZzivania
v stvislosti so stavbou. O odsthlasenie terminu zvlastneho uzivania miestnej komunikacie mesta
Prievidza a dizku pouzitia prenosného dopravného znalenia uspesny uchadza¢ pred realiziciou prac
poziada Okresny dopravny inSpektorat Prievidza.

Uspesny uchadza¢ zodpoveda aj za udrziavanie DDZ a jeho odstranenie po ukond&eni plnenia.

V zaujmovom Uzemi stavby si trasované inzinierske siete, naklady spojené s vytycenim inZinierskych
sieti asplnenie poziadaviek spravcov dotknutych podzemnych technickych zariadeni uvedenych
v stanoviskach pozadujeme zahrnit do ceny diela. Uspe$ny uchddza¢ bude realizovat’ prace
Vv ochrannom pasme VTL plynovodu DN 100 PN 2500 kPa, je povinny oznamit’ zacatie stavebnych
prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného
na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucvia.sk (¢ast’ E-sluzby) najneskér 3 pracovné dni pred
zahajenim stavebnych prac. Dalej bude uchadza¢ povinny kontaktovat’ pred zasypom vykopov
zastupcu SPP-D (p. Jozef Baran, jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu
plynarenského zariadenia, vysledok kontroly zaznamenat’ do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty
pouzitych materialov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby, doklady o vykonanych
skuskach predpisanych prislusnymi STN, stavebny dennik, CD s fotodokumentéaciou vykonavania diela,
2x porealizaéné zameranie skuto¢ného stavu, 2x geometricky plan pre zapis do katastra nehnutel'nosti, 2x
projektovi dokumentaciu skutoéného vykonania diela, 2x reviznu spravu elektro, prevadzkovy poriadok
a vSetky pripadné d’alSie doklady. Zameranie vykonavaného diela objednavatelovi v digitalnej forme
vo formate DGN alebo DXF v zmysle VZN ¢. 30/95.

V jednotkovych cendch musia byt zahrnuté vSetky naklady spojené s uplnym, vecnym a odbornym
plnenim zavizkov uchadzada vyplyvajicich z sataznych podkladov, zadmeru objednavatela a jeho
osobitnych poziadaviek vratane nakladov na vSetky vedl'ajSie, pomocné a iné tovary, sluzby a Cinnosti
nevyhnutné pre plnenie ako su napr.. dopravné naklady, naklady na pouzitie potrebnych
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.

4.1

4.2.

4.3.

4.4,

5.
5.1

5.

strojov/mechanizmov a zariadeni, naklady na potrebny spotrebny material, naklady s odpadmi, ktoré
realizaciou stavby vznikli.

Zhotovitel’ stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZzit’ v zmysle zakona ¢.79/2015 Z.z. o
odpadoch, vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
v zneni neskorSich predpisov a dal$ich stvisiacich predpisov. Odpady vzniknuté pocas vystavby
zhotovitel predovsetkym zhodnoti, alebo odovzdd na zhodnotenie, resp. zneskodnenie opravnenym
subjektom podl'a zakona o odpadoch. Od zhotovitel'a stavby sa pozaduje, aby:

pri odovzdani stavby dolozi zhotovitel’ doklad o zhodnoteni resp. zneSkodneni odpadu, ktoré realizaciou
stavby vznikli,

nedochadzalo k zmieSavaniu nie nebezpecného s nebezpecnym stavebnym odpadom Pocas realizacie a v
Case uzivania stavby je potrebné dodrziavat’ ustanovenia legislativy na tiseku odpadového hospodarstva.
pocas stavebnych prac je potrebné zabranit' vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo neziaducim
kontaminaciam Zivotného prostredia.

Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat' celé dielo podl'a rozsahu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje
dokonc¢ené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat predmetni cinnost’ aje odborne spdsobily
vykonavat prace podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odovzda dielo spdsobilé na (el uZivania, ktoré bude spinat’ vietky platné
normy STN, ON, TP.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat riadne vykonané a ukoncené dielo v stulade s vykazom vymer
a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. VSetky vady a nedostatky zistené pri preberani diela ako aj
vetky $kody spOsobené nim na majetku objednavatela a majetku tretich 0sob je povinny zhotovitel’
odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na vykonanej veci az do dia riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel méze dielo vykonat’ este pred dohodnutym ¢asom a riadne dokoncené dielo odovzdat
objednavatel'ovi v skorSom termine. Objednavatel je povinny ponuknuté dokoncené dielo prevziat'.

Zavazok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom ajeho prevzatim
objednavatel'om o com spisu protokol o odovzdavani a prevzati.

TERMINY PLNENIA

Termin prevzatia staveniska :  do 3 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy

Termin zaciatku vykonéavania stavebnych prac: do 3 dni od terminu prevzatia staveniska

Termin ukoncenia a odovzdania diela: do 30.11.2021

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela postupovat’ podl'a ¢asového

harmonogramu prac, ktory tvori neoddeliteI'nt stcast’ tejto zmluvy - priloha ¢. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze omeSkanie plnenia zhotovitel'a, ktoré zhotovitel ani po
predchadzajacom upozorneni objednavatela Vv primeranej lehote neodstrani, sa bude povazovat za
podstatné porusenie zmluvy.

Dielo sa povazuje za dokoncené ditom podpisania Zapisnice o odovzdani a prevzati diela alebo jeho
poslednej Casti a to po odstraneni vad a nedorobkov, ak st uvedené v tejto zapisnici.

CENA
. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran za kompletni dodavku predmetu zmluvy,
v zneni zak. NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena spolu bez DPH eur
DPH eur
Cena s DPH Eur

Slovom cena s DPH eur a centov.
Kalkulacia ceny tvori neoddelitelnu stucast’ tejto zmluvy — vid’. polozkovy rozpocet priloha €. 2.
2. Zhotovitel’ prehlasuje, ze uvedena maximalna cena za dielo zohladiiuje vSetky priame, nepriame
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5.3.

5.4.

naklady, primerany zisk potrebny na vykonanie uvedeného diela.

Cenu za dielo je mozné menit’ len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednavatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za pripadné
prace naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
Vv platnom zneni. Ak ddjde pri vykonavani diela k akymkol'vek zmendm, doplnkom alebo rozsireniu
predmetu diela vyplyvajtcich z dodato¢nych poziadaviek objednavatela, alebo k zmene DPH bude na
vykonanie tychto zmien uzatvoreny dodatok k zmluve stym, Ze cena prac naviac bude zostavena
polozkovitym rozpoctom na zéklade skutocne vykonanych prac a ohodnotenych jednotkovymi cenami
predlozenymi v ponuke. V pripade prac, ktoré ponuka neobsahovala, bude uprac vykonanych
zhotovitelom spracovana kalkulacia jednotlivych prac s vyuzitim cennikov platnych v dobe
vykonavania prac. Prace naviac budi vopred prekonzultované a odsuhlasené objednavatel'om.

Dohodnuta cena za dielo zahfna vSetky c¢innosti anaklady zhotovitela, ktoré st potrebné
k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najmé, avsak nie vyluéne:

- vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy

- mnozstvo spotrebovanej energie k realizacii diela

- vodné, stocné pri realizacii diela

- opatrenia bezpec¢nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie

- pripadné prace v noci, v diloch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad¢asoch

- prepravu, ubytovanie a zabezpedenie stravovania svojich zamestnancov

- odvoz prebyto¢ného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nakladov plynicich zobmedzenych priestorov staveniska, verejnej dopravy a zriadenia

staveniska

- naklady na strazenie, udrZiavanie istoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku

- vytyCenie inzinierskych sieti

- naklady na zabezpecenie inZinierskej ¢innosti predmetného diela

- akékol'vek ostatné naklady stvisiace s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy.

6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Dielo bude odovzdavané ako celok. Diiom odovzdania diela je den, v ktorom dojde k odovzdaniu
a prevzatiu diela bez vad objednavatel'om.

Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budi doklady (supisy vykonanych prac) o odovzdani
aprevzati skutocne zrealizovanych prac, stavebny dennik, potvrdené poverenym zastupcom
objednavatera.

Faktura bude obsahovat’ nalezitosti platného danového dokladu v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi — udaje:

- obchodné meno objednavatela a zhotovitel'a, adresy sidiel

- Cislo zmluvy, ¢islo faktury, deii odoslania a splatnosti faktary

- oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’

- oznacenie diela

- fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku s DPH a celkovu fakturovana sumu

-V texte faktary bude z celkovej ¢iastky na tthradu vy¢islena Ciastka zadrzného v zmysle bodu 6.7.

tejto zmluvy

- supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatel’a, peCiatkou a podpisom zhotovitela

- doklady o kvalite zabudovanych materialov

- 1CO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatel'a aj zhotovitel'a

- datum vyhotovenia faktary

- datum splatnosti faktury

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. daitum dodania diela.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti, uvedené v tejto zmluve alebo nalezitosti
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, objednavatel’ ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dilom doruéenia faktary ako dafového
dokladu vystaveného podla v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vyske podl'a zakona o dani z pridanej hodnoty
platného v ¢ase zdaniteI'ného plnenia.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi dielo do vysky 90% diela, 10% bude tvorit’ zadrzné. Zadrzné sa
vypocita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.

Zadrzni sumu 5% zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak budi

Strana 4 /10



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

uvedené v ,,Zapisnici 0 odovzdani a prevzati®. Zvy$nych 5% zadrzného bude zhotovitel'ovi uhradené
najneskor do 30 dni po uplynuti lehoty 5 rokov od podpisania Zapisnice o odovzdani a prevzati diela
na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a objednavatel'ovi o uvolnenie zadrznej sumy.

Za spravne vy¢islenie sadzby DPH podl'a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor$ich predpisov zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Faktiru za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit az na zdklade podpisaného
dodatku k zmluve v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktur si buda oznamovat’
do 7 dni po tom, ako ku zmene doslo - plati aj v pripade zmeny pocas zaru¢nej doby.

Ucastnici tymto uzatvarajii dohodu o zdkaze postipenia pohladavok vzniknutych zo zmluvného
vzt'ahu zalozeného touto zmluvou.

7. PLATOBNE PODMIENKY

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel’ formou faktiry vystavenej po ukonceni a odovzdani
celého diela a na zéklade odsuhlaseného stpisu skutocne vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo diia dorucenia faktiry do podatel'ne objednavatelovi.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky na realizované prace.

Akékol'vek prejavy vole zmluvnych stran stuvisiace s touto zmluvou budi vyhotovené pisomne a
dorucené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo, priCom bude reSpektovat’
vSetky zakony, ostatné pravne predpisy a normy platné na tUzemi SR a dodrziavat’ kvalitativne
a technické podmienky urcené touto zmluvou.

Zadanie casti diela inej organizacii nie je mozné bez predchadzajuceho suhlasu objednavatel’a.

Objednavatel’ prehlasuje, ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez naroku
tretich os6b a je sposobily na riadne vykonavanie diela.

Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizacie diela aZz do jeho odovzdania objednavatelovi
v stlade s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad poskodenia, zni¢enia straty, odcudzenia alebo inych
§kod, ktoré na nom vzniknu.

Zhotovitel' zodpoveda za posSkodenie podzemnych anadzemnych vedeni inzinierskych sieti
sposobené vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit’ na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny pouzit na vykonavanie diela len materidly a vyrobky, ktoré spiiaju
poziadavky objednavatel’a diela uplatnené v sutaznych podkladoch alebo st stanovené a odsuhlasené
objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti diela boli pri beznej udrzbe
zaruCené vlastnosti uZzivania. Za pouzité materialy a vykonané prace nesie zhotovitel plna
zodpovednost’. V pripade pouzitia materidlov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skaskam, je zhotovitel’
povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny vybavit’ stavenisko podl'a platnych predpisov, najmi v oblasti bezpec¢nosti,
poziarnej ochrany a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel’ je povinny poziadat’ o zaber verejného priestranstva v pripade potreby vyuzivat' priestor
mimo stavby na skladovanie materialov strojov a zariadeni. O zaber verejné¢ho priestranstva je nutné
poziadat’ najneskor 5 dni pred uskutocnenim zéaberu.

Zhotovitel zabezpe¢i na stavenisku dozor nad vykondvanim diela prostrednictvom svojho
povereného zodpovedného zéastupcu pre veci technicke ..........cccocvevrennn. na pracovisku. Ak nie, tak
stavebny dozor alebo zastupca objednavatela st opravneni dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz
prerusit’ pracu, ak zodpovedny zastupca zhotovitel'a pre technické veci nie je zastihnutelny a ak je
ohrozena stabilita a bezpecnost' vykonavanej stavby, zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe,
alebo ak dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ primeranti ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednavatel’a
na vykonanie diela. Zhotovitel’ nesie plni1 zodpovednost’ za material a zariadenie nachadzajice sa na
pracovisku.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na
prevzatom stavenisku a pril'ahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a ¢istotu
a odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani prac na vlastné naklady. Ak zhotovitel’
nesplni tGto svoju povinnost' aj napriek vyzve objednavatel’a na zjednanie napravy v primeranej
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

lehote, ma objednavatel’ pravo splnit’ povinnost zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich osdb na
naklady zhotovitel'a, pricom nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnti ¢innost’, ak ju zhotovitel
uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel’ zaroven straca narok na zaplatenie
prac podla tohto bodu zmluvy, ak boli su¢astou cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela.

Pocas vykonavania prac na pozemku a Veci objednavatel'a zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody
spdsobenej na vykonanej veci a pocas realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel’ poc¢as vykonavania
prac zodpoveda aj za Skody preukazate'ne nim spdsobené voci tretim osobam. Nebezpecenstvo Skody
prechadza na objednavatel’a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ pocas vykondvania diela m4 pravo kontrolovat’ vykonanie mnozstva a kvality prac
a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej
lehote.

Zhotovitel’ je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat’ zastupcu objednavatel'a na
kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maji byt v priebehu d’alSich prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Pocas vykonavania diela je zhotovitel povinny zabezpecit fotografovanie celého
priebehu vystavby (hlavne Casti, ktoré¢ bude zakryté) a po ukonceni diela odovzdat’ objednavatelovi
1xCD s fotodokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat
vSetky dolezité okolnosti tykajlice sa vykonania diela, najmi asovy postup prac, udaje potrebné pre
posudenie kvality vykonanych prac.

Zhotovitel' skontroluje pred zacatim prac vSetky udaje a vymery podl'a projektovej dokumentacie
s uvedenym rozsahom pozadovanych prac a ich stlad so skutkovym stavom. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
je dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac este pred uzavretim tejto zmluvy.

Ak ma zhotovitel' pripomienky k druhu prac stanovenych v projektovej dokumentacii alebo
s vykazom vymer, pripadne K sposobu ich vykonavania, musi tieto bez meskania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi. Tym sa zhotovitel’ nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach
a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné
rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat’ zhotovitel' zahrnuté do ceny za dielo.

Zhotovitel’ je povinny priebezne pocas vykondvania diela odstraniovat’ zo stavby na vlastné naklady
vSetky obaly, prepravky atiez zvySky materidlov, ktoré si vysledkom jeho &innosti. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny vykonat tieto prace a ma pravo vzniknuté
naklady odpocitat’ zhotovitelovi z fakturacie.

Povereny zastupca objednavatela méa pravo davat’ zhotovitelovi prislusné pokyny pri vykondvani
diela, ako aj v pripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zivota a zhotovitel’ je povinny ich
reSpektovat’.

V pripade, Ze zhotovitel odmietne v uréenom termine vykonat’ pokyn dany poverenym zastupcom
objednavatela tykajici sa vykonavania diela aje v sulade stouto zmluvou a pravnymi predpismi,
objednavatel’ je opravneny zamestnat’ a zaplatit’ iné osoby, aby takyto prikaz vykonali. Vetky z toho
vyplyvajice néaklady ur¢i povereny zastupca objednavatela po prerokovani so zhotovitel'om.
Zhotovitel’ ich musi zaplatit’ objednavatel'ovi alebo ich objednavatel’ méze odpoéitat’ z fakturovanej
¢iastky na ktorti ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok.

Povereny zéstupca objedndvatela ma pravo Zziadat' zhotovitela, aby ihned’ odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podla jeho ndzoru sa sprava nevhodne, alebo
svojim spravanim ohrozuje riadne pokra¢ovanie prac ostatnych zamestnancov alebo inych osob
zuCastnenych na vykondvani diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o najkratSej dobe nahradeny
inym.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze jeho zamestnanci budi pouzivat ochranné pracovné pomocky v stlade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ zmluvni
pokutu ajej odpocet vo faktire, ato vo vyske uvedenej v bode 11.8. tejto zmluvy za kazdého
zamestnanca a kazdy nedostatok. Zhotovitel’ je povinny tieto uplatiované pokuty odpocitat’ z faktury.
Zastupca objednavatel’a ma pravo vykazat’ zo stavby zamestnanca neoznac¢eného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objedndvatela ma pravo kedykol'vek pocas
pracovnej dobe vyzvat’ zamestnancov zhotovitel'a k vykonaniu skusky na pritomnost” alkoholu alebo
inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia skusky, o Com sa vykona zapis
potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma zastupca objednavatel’a pravo okamzite vypovedat’ vstup
na stavenisko a trvale vykazat' dotknutého zamestnanca zhotovitel'a. Okrem toho ma objednavatel’
pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovit zmluvni pokutu vo vyske uvedenej v bode 11.8. tejto
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8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31
8.32

8.33

8.34

8.35

zmluvy za kazdy pozitivny vysledok sktsky alebo odmietnutie podrobit’ sa sktiske. V pripade zistenia
takéhoto stavu je objedndvatel opravneny pozadovat odpocet zmluvnych pokat vo faktare
a zhotovitel’ je povinny tieto pokuty odpocitat’ z faktary.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pripadnu skodu sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym
poskodenim jeho majetku v aredli stavby znaSa v plnej vyske.

Zhotovitel odovzda pred zacatim realizdcie prac zastupcovi objednavatela nasledovné:

- Technické predpisy

Zhotovitel' prebera plnu zodpovednost’ za straty alebo Skody na majetku, zranenie osdb alebo ich
usmrtenie, ktoré mozu nastat’ po€as vykonavania diela a ako ich dosledok, pokial’ za nepreukéazatelne
zodpoveda.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac este pred
uzavretim tejto zmluvy.

Geodetické prace pocas vykonavania diela (vytyCenie inZinierskych sieti) vykonava zhotovitel’ na
vlastné naklady.
Objednavatel’ za svojho zastupcu na vykon kontroly a preberania prac uréuje: Ing. Martin Hammer.
V pripade jeho nepritomnosti ho zastupuje ina objednavatel'om poverena osoba.
Udaje o subdodavateloch v zmysle §41 zakona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani:

Poskytovatel je povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tudajov o
subdodavatel'ovi.
Objednavatel’ uréuje v sulade s § 41 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani pravidla
pre zmenu subdodavatel'a pocas plnenia zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas
trvania zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka spiiiat’ podmienky tasti tykajuce sa
osobného postavenia v rozsahu podl'a § 114 odst. 2 zakona o verejnom obstaravani t.j. doklad
0 opravneni dodavat’ tovar, uskutoCnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k
tej Casti predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’. Uspesny uchadza¢ je povinny
verejnému obstaravatelovi najneskdr v den, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatel’a, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat’
minimalne: predmet subdodavky; identifikacné tidaje navrhovaného subdodavatela; udaje
0 0sobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ dielo plynule a bez prerusenia tak, aby postup vykonavania diela
daval realny predpoklad, ze dielo bude riadne a v¢as podla podmienok tejto zmluvy vykonané. Pre
pripad, ze objednavatel vyhodnoti, Ze postup vykonavania diela nezodpoveda predpokladanému
terminu ukoncenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovitel'a na tuto skuto¢nost’ pisomne
upozorni auréi mu primeranu lehotu na odstranenie tohto nedostatku. Ak zhotovitel nevykona
potrebné opatrenia na napravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porusenie povinnosti
zhotovitel’a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.
Objednavatel'’ pocas vykonavania diela ma pravo kontrolovat vykonanie mnozstva a kvality prac
a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZziadavkou na ich odstranenie v primeranej
lehote. Pre tento pripad je objednavatel’ opravneny zastavit’ d’al§ie vykonavanie prac zhotovitel'om az
do uplného odstranenia vad doteraz vykonanej Casti diela. PoruSenie povinnosti zhotovitel'a odstranit’
vady v urcenej lehote sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Objednavatel’ sa zavéizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich os6b najneskor
do 3 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ objednavatel’a na prevzatie diela aspon 3 pracovné dni vopred. Dielo
bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty
pouzitych materialov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby, stavebny dennik, CD
s fotodokumentéciou vykonavania diela.

Objednavatel’ sa zavédzuje prevziat riadne vykonané a ukoncCené dielo v stlade so schvalenou
projektovou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opa¢nom
pripade je objednavatel po pisomnom upozorneni zhotovitela opravneny veci vo vlastnictve
zhotovitel'a nachadzajice sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi osobami na naklady
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9.6.

9.7.

9.8.

a zodpovednost’ zhotovitel’a.

O odovzdani diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu v den
ukonéenia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
riadne avcas, t.j. za podmienok aV lehotich dohodnutych v protokole s objednavatelom diela,
V opac¢nom pripade mé objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’
tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel’ nie je viazany jednotkovymi
cenami uvedenymi v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze 0 ndklady
vynalozené objedndvatelom na odstranenie vad anedorobkov bude zniZzend cena za dielo, t.j.
zhotovitel’ je povinny o tieto naklady znizit' fakturaciu, pripadne objednavatel'ovi vznikne pravo na
nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb.

Zhotovitel’ stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit’ v zmysle zakona ¢.79/2015
Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zikona o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov a d’alSich suvisiacich predpisov. Odpady vzniknuté
pocas vystavby zhotovitel' predovSetkym zhodnoti, alebo odovzda na zhodnotenie, resp. znesSkodnenie
opravnenym subjektom podl'a zakona o odpadoch. Od zhotovitel'a stavby sa pozaduje, aby:

- na poziadanie pri odovzdani stavby doloZi zhotovitel' doklad o zhodnoteni resp. zneSkodneni odpadu,
ktoré realizaciou stavby vznikli,

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit’ vzniku nepovolenych sklddok odpadov alebo neziaducim
kontaminaciam zivotného prostredia.

10. ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podl'a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma predmet plnenia v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dalej je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik
ktorych popiera zodpovednost, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Uhrada nakladov podla
tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami a poziadavkami objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze poCas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel'’ povinnost’ vady bezplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovitel’ je povinny
objednavatel'ovi uhradit’ vSetky pripadné Skody zavinené vadou diela do 15 dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy.

Zhotovitel' je povinny reagovat na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objedndvatelom spdsob a primerani lehotu na odstranenie reklamovanej vady. Zhotovitel sa
zavazuje odstranit’ reklamovanu vadu v ¢ase dohodnutom s poverenym zastupcom objednavatela. Ak
zhotovitel’ nenastpi na odstraiovanie vad v termine, ktory sa dohodne pri reklama¢nom konani, ma
objednavatel’ diela pravo zadat ich odstranenie inému subjektu bez prerusenia plynutia zarucnej doby
za podmienok blizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktora za¢ina plynut’ odo dnia
odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

Na opravované Casti diela v zarucnej dobe sa preruSuje plynutie zarucnej doby a plynutie pokracuje
znovu po odstraneni vady.

Zaruéna doba na dielo bude prediZena o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo uZivané z dovodu
nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

11. ZMLUVNE POKUTY

11.1.

11.2.

11.3.

V zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviazal dokoncit' a odovzdat’ objednavatelovi dielo
najneskor do 30.11. 2021.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeskania so zacatim diela v termine stanovenom v zmysle
bodu 4.1. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 20 eur za kazdy
den omeskania. Objednavatel’ je opravneny o vySku zmluvnej pokuty znizit’ fakturaciu zhotovitel’a,
resp. vystavit’ faktaru v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania v postupe prac v zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy,
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 20 eur za kazdy den omeSkania.
Objednavatel’ je opravneny o vy$ku zmluvnej pokuty znizit' fakturaciu zhotovitela, resp. vystavit
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

faktaru v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeskania s ukon¢enim a odovzdanim diela, resp. omeskania

S odstranenim vady alebo vybavenia reklamacie, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnt pokutu

vo vyske 20 eur za kazdy deni omeskania s odovzdanim diela. Objednavatel’ je opravneny o vysku

zmluvnej pokuty znizit' fakturaciu zhotovitela, resp. vystavit' faktaru v zmysle bodu 11.9. tejto

zmluvy.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych

objednavatelom pocas vykonavania diela, alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela

(preberaci protokol), alebo zistenych pri kolaudacii alebo v zarucnej dobe, je zhotovitel' povinny

zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20 eur za kazdy aj zaCaty den omeskania az do ich

riadneho odstranenia. Objednavatel’ je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizit'® fakturaciu

zhotovitela, resp. vystavit’ faktaru v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncit, vady

odstranit’ a ani zodpovednosti za spdsobentl skodu.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ splatné faktiry podla tejto

zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi tiroky za omeskanie vo vyske 0,05% z dlznej

sumy za kazdy den omeskania.

Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych predpisov ma

objednavatel narok sankciovat’ zhotovitel'a zmluvnou pokutou:

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za kazdého
zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok

- za pozivanie alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’ sa
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého zamestnanca

- za opitovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby — 995 eur
za kazdého zamestnanca

- za porudenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnen¢ pouZzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uzivacich
osvedceni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- zanedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- zanespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prac — 332 eur za kazdy pripad

- v pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty den omeskania.

Splatnost’ faktir za zmluvné pokuty je do 14 dni odo dnia ich doru¢enia. Tymito zmluvnymi pokutami

nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na ndhradu skody.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od zmluvy.
Zmluvna strana je oprdvnena odstipit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym zdkonnikom
alebo dohodnutych v zmluve.
Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti na Gcel odstupenia od zmluvy sa povazuje:
a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v ¢l. 5.
b) omeskanie s ukoncenim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu o viac ako
1 mesiac
¢) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela
d) nedodrzanie technickych predpisov a noriem
e) omeskanie plnenia zhotovitela, ktoré =zhotovitel ani po predchadzajicom upozorneni
objednavatela v primeranej lehote neodstrani.
V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a, ktoré sa povazuje za nepodstatné poruSenie zmluvnej
povinnosti, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ ani v primeranej lehote, ktora mu bola na to
dodatoéne poskytnuta, je objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy je ¢inné dilom dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvne;j
strane.
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12.6.
12.7.

Odstupenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Odstapenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu skody vzniknuté poruSenim zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Pokial' nie je stanovené inak, riadi sa tito zmluva podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zékonnika a ostatnymi ndlezitostami pozadovanymi v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstardvania
a v sutaznych podkladoch.

Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni zmluvnych povinnosti, budi zmluvnymi stranami rieSené
dohodou. Pokial’ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je prislusny obchodny sud.
Vsetky zmeny tejto zmluvy o dielo budu vypracované vo forme pisomného dodatku, dohodnutého
a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava apovinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju ina pravnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat’ bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné subjekty.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a uinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana dostane
dve vyhotovenia.

Nasleduje podpisova strana:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Prievidzi dna Vo dila ..o

JUDr. Katarina Machac¢kova,
primatorka mesta
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