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ZMLUVA O DIELO

¢&. objednavatel’a: ¢. zhotovitel’a: 2020/EE/01/043

1

1.1

1.2

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

ZMLUVNE STRANY ;
Objednavatel’: Mesto Prievidza
Namestie slobody 14
_ 971 01 Prievidza
Statutarny organ: JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta
Zéstupea splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych:
" Ing. Stefan Baca, vedici odboru stavebného poriadku, vystavby
a Zivotného prostredia '
1CO: 00 318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie: Vieobecna iverova banka, a.s., pobocka Prievidza
&islo aétu: 16626382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Zhotovitel STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Zastipeny: : Ing. Branislav Lukag, konatel’ spolotnosti

Viera Nadaska4, konatel'ka spolo¢nosti
Zéstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych Ing. Jan Michel, riaditel oblasti
Jozef Kollar, vediici prevadzkovej jednotky

b) technickych Jozef Kollar, veduci prevadzkovej jednotky -
Ing. Igor Weiss, stavbyvedici

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s

¢islo nigtu: SK5411110000001423110003
IBAN: SK5411110000001423110003

- 1CO: ' 17317282
IC DPH: SK2020316298
Zapisany: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vlozka €. 991/B

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

21

Zmluva o dielo (d’alej len zmluva) sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania podla
zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov a podla prikazn¢ho listu
primatorky mesta. '

3. PREDMET ZMLUVY

Fls

Objednavatel’ objednéva u zhotovitel'a vykonanie diela:
,,Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza*

Stavba je situovani na Némesti slobody v Prievidzi, k.i. Prievidza,-parc. &. 42121, 2120/1, 210972,
2238/1, 2118/1, 2094/1, 2096/1. Predmetom diela je odvedenie dazdovej vody znepriepustnych
povrchov, vyuzitie zeleného potencidlu na zabranenie prehrievania urbanizovanych lokalit a vytvorenie
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3.2.

3.3:

3.4.
35.
3.6.

37

Sh X

3.9.

- 3.10.
3.11.
212,

3.13.

novych ploch zelene. Rozsah prac je stanoveny ocenenym vykazom vymer a projektovou
dokumentéciou pre realiziciu stavby ,,Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza®,
ktord vypracoval Mgr. Art. Roman Gatial, ballet, Astrova 19 971 01 Prievidza. Dodané stavebneé
vyrobky amateridly musia mat vyhlisenie zhody na zdklade vykonanych skiSok notifikovanymi
osobami vztahujice sa na predmet ponuky v materidlovej skladbe v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel' sa zavizuje, z¢ vykona dielo podla vyzvy, predloZenej ponuky, predmetnej projektovej
dokumentécie, podl'a predmetného pravoplatného stavebného povolenia.

Na realizaciu predmetu zmluvy bude poskytnuty nenévratny finanény prispevok na spolufinancovanie,
ktory je v zmysle Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prostriedku zo dita .02, 0.1 APDAL
tvoreny prostriedkami EU a Statneho rozpoctu SR: - .

Nézov projektu: Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza

Miesto realizicie projektu: Prievidza

Kéd vyzvy : OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' celé dielo podla rozsahu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje .
dokonéené dielo prevziat’ a zaplatit' za jeho vykonanie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ predmetnd &innost a je odborne spdsobily vykonavat
prace podla tejto zmluvy. ;

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odovzda dielo spdsobilé na tidel uzivania, ktoré bude spiiiat’ vietky platné
normy STN, ON, TP.

Zhotovitel’ sa zaviizuje odovzdat riadne vykonané a ukoncené dielo v stlade so schvalenou projektovou
dokumentaciou s vykazom vymer, vzmysle safaZnych podkladov, inych dokumentov v ramci
verejného obstaravania a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. Vietky vady a nedostatky zisten€ pri
preberani diela ako aj vetky $kody spsobené nim na majetku objednavatel'a a majetku tretich 0s6b je
povinny zhotovitel odstranit’ na vlastné naklady.

Realizacia stavby bude vykonavana pod dohl'adom Krajského pamiatkového tradu Trendin, za ucelom
zéchrany archeologickych nalezov a nélezisk predpokladanych v zemi na tizemi stavby. Pocas realizacie

stavby je nevyhnutné vykonat' archeologicky vyskum.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrzat podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového uradu
Trendin (KPUTN-2020/10168-4/41604), a to podmienky vykonévania archeologického vyskumu pocas
realizAcie. Zabezpeéit na vlastné naklady vykonanie archeologického vyskumu pravnickou osobou
opravnenou vykonavat archeologické vyskumy. V pripade zistenia archeologickych situécii je
nevyhnutné v harmonograme prac zhotovitel'om vytvorit' Casovy priestor pre realizaciu archeologického
vyskumu. '

Zhotovitel' zn%a nebezpedenstvo $kody na vykonanej veci az do dna riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatelom. '

Zhotovitel méze dielo vykonat’ eite pred dohodnutym Sasom ariadne dokoncené dielo odovzdat’
objednavatefovi v skorfom termine. Objednavatel je povinny pontiknuté dokoncené dielo prevziat.
Z4vizok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatel'om,
dielo bude odovzdané bez vad a nedorobkov, o €om spiu protokol o odovzdévani a prevzati diela.
Zhotovitel sa zaviizuje, ¢ umozni vykon kontroly (auditu) zo strany opravnenych oséb na vykon
kontroly (auditu) v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU av zmysle Zmluvy o poskytnuti

nenavratného finanéného prostriedku (NFP) uzatvorenej medzi Ministerstvom Zivotného prostredia SR
amestom Prievidza &islo OPKZP-POL LA 3020 diia .2 D1 ADLAL......., stvisiaceho

s uskutoénenymi stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy.

4. TERMINY PLNENIA

4.1.

4.2.

Termin odovzdania staveniska: do 3 dni od vyzvy objedndvatel'a

Termin zadatia vykonavania diela: do 3 dnf od prevzatia staveniska

Termin ukondenia a odovzdania diela: 90 dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat’ podl'a vecného a tasového harmonogramu préc,
ktory tvori neoddelitel'nti sudast’ tejto zmluvy - priloha &. 1. '
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43,

4.4,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze omeskanie plnenia zhotovitel'a, ktoré zhotovitel’ ani po predchadzajicom
upozorneni objednavatel'a v primeranej lehote neodstrani, sa bude povazovat’ za podstatné porusSenie
zmluvy.

Dielo sa povaZuje za dokonlené diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati dlela ato po
odstraneni vad a nedorobkov, ak si uvedené v protokole.

5. CENA

= A

3.2

83,

54.

Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran podla zékona &. 18/1 996 Z.z. o cenich v zneni
neskorsich predpisov vo vyske: '

Cena bez DPH 146 144,63 eur

DPH 29 228,93 eur

Cena s DPH 175 373,56 eur

Slovom cena s DPH: Stosedemdesiatpittisictristosedemdesiattri euro a 56 centov
Kalkulcia ceny — Priloha €. 2 : poloZkovity rozpo€et diela tvori neoddelitelnd sucast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred vypracovanim polozkovitého rozpoétu diela si osobne pozrel miesto
stavby a obozndmil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotovitel'ovi k vykondvaniu diela postaduji
informacie, ktorému mu objednévatel’ poskytol pred spracovanim rozpoétu diela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze uvedena maximalna cena za dielo zohladfiuje vSetky priame, nepriame
naklady, primerany zisk potrebny na vykonanie predmetného diela.

Cenu za dielo je moZné menit len na zéklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednivatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za pripadné prace
naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorSich predpisov. Ak dbjde pri vykonavani diela k akymkol'vek zmenam, doplnkom alebo
roz$ireniu predmetu diela vyplyvajicich z dodatoénych poziadaviek objednavatela, alebo k zmene DPH

bude na vykonanie tychto zmien uzatvoreny dodatok k zmluve stym, Ze cena prac naviac bude

- zostavena polozkovitym rozpoftom na zaklade skutoéne vykonanych prac aohodnotenych

8.5,

jednotkovymi cenami predlozenymi v ponuke. V pripade préc, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prac
vykonanych zhotovitelom spracovana kalkulacia jednotlivych prac s vyuzitim cennikov platnych
v dobe vykonévania prac. Prace naviac budi vopred prekonzultované a odstihlasené objednavatel'om.
Dohodnuta cena za dielo zahfia v3etky &innosti a ndklady zhotovitel'a, ktoré sii potrebné k vykonaniu
diela tak, aby dielo bolo uZivania schopné, najmi, avsak nie vylucne:

- vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy

- mnoZstva spotrebovanej energie k realizécii diela

- vodné, stoéné pri realizacii diela

- opatrenia bezpe¢nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad€asoch

- prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov

- colné a dovozné poplatky

- odvoz prebyto&ného materidlu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nékladov plynticich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy

- naklady na straZenie, udrZiavanie Cistoty, bezprasnostl a poriadku na pracovisku

- vytyéenie inZinierskych sieti

- zaber verejného priestranstva

- naklady stvisiace s vypracovanim projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia

- akékol'vek ostatné naklady stvisiace s vykonanim diela podla tejto zmluvy.

6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1.

Dielo bude spolufinancované prostrednictvom NFP. Zhotovitel' sa zavizuje reSpektovat’ vsetky
podmienky dané VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k Zmluve o poskytnuti NFP uzatvorencj
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OPKLP- P02~ B M 2020~ 6L)3 )
medzi Ministerstvom Zivotného prostredia SR a mestom Prievidza €iSI0 ..ocooriiriciiinicncnens. zo dina

6.2. Dielo bude odovzdévané ako celok. Diiom odovzdania diela je defi, vktorom dojde k odovzdaniu
a prevzatiu diela bez vad objednavatefom. BN

6.3. Podkladom pre fakturiciu ceny za diclo budd doklady (supisy vykonanych préc vratane
fotodokumentacie postupu realizécie stavebnych prac) .o odovzdani a prevzati skutogne zrealizovanych

, prac potvrdené poverenym zastupcom objednavatel’a.

~ 6.4. Na zéklade potvrdenych sipisov mé zhotovitel' pravo vystavit faktiru. Prilohou faktiry bude sdpis
vykonanych pric, ktory bude potvrdeny poverenym zéstupcom objednavatela najneskor do
3 pracovnych dni od jeho predloZenia.

6.5. Koneény stipis vykonanych prac potvrdi objednavatel’ az po ukon&eni prac, po podpisani Protokolu
o odovzdani a prevzati diela bez vad na vykonanom diele. Na zaklade potvrdeného supisu mé zhotovitel
pravo vystavit' koneénu faktaru do 14 dni. -

6.6. Faktira bude obsahovat nalezitosti platného dafiového dokladu v silade s prislusnymi pravnymi

" predpismi — idaje:
- obchodné meno obj ednavatel’a a zhotovitela, adresy sidiel

¢islo zmluvy, &islo faktiry, defi odoslania a splatnosti faktary

- oznadenie pefiazného tstavu a Gislo i¢tu, na ktory sa ma platit

- oznadenie diela

- fakturovant zakladnu &iastku bez DPH, &iastku s DPH a celkovi fakturovani sumu

- v texte faktiry bude z celkovej Ciastky na Ghradu vy&islena iastka zadrzného v zmysle bodu 6.9.

tejto zmluvy '

- stpis vykonanych prac potvrdeny zdstupcom objednavatela, peéiatkou a podpisom zhotovitel'a

- doklady o kvalite zabudovanych materidlov

- je/nie je platcom DPH

- 1¢0, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatela aj zhotovitel'a

datum vyhotovenia faktdry

- datum splatnosti faktary
- datum vzniku daiiovej povinnosti, resp. datum dodania sluzby.

6.7. 'V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve alebo nalezitosti ustanovené
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, objednéavatel’ ju vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym,
e nova lehota splatnosti zaéne plynit’ ditom dorucenia faktiry ako datiového dokladu vystaveného
podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

6.8. Zhotovitel pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vyske podla zékona o dani zpridanej hodnoty
platného v &ase zdaniteIného plnenia. V pripade, Ze zhotovitel’ vykona dielo s vadami, alebo v rozpore
s touto zmluvou, objednavatel’ vyludi alebo zniZi cenu za dielo.

6.9. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi dielo do vysky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit' zadrZné.
Zadrné sa vypoéita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.

6.10. Zadrzna sumu 10% zaplati objednavatel’ zhotovitelovi po odstraneni vad anedorobkov, ak buda
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati. ' ‘ "

6.11. Za spravne vy&islenie sadzby DPH podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

' 6.12. Faktaru za vykonané naviac prace je zhotovitel’ opravneny vystavit’ aZ na zaklade podpisaného dodatku
k zmluve v zmysle § 18 zdkona &. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

6.13. Zmluvné strany sa zavizujii, e zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktir si bud oznamovat’ do
7 dni po tom, ako ku zmene doslo — plati aj v pripade zmeny podas zarucnej doby.

6.14. Ugastnici tymto uzatvéraji dohodu o zédkaze postipenia pohrladavok vzniknutych zo zmluvného vzt'ahu
zalozeného touto zmluvou.
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7. PLATOBNE PODMIENKY

Tl

7.2
3
7.4.

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel' formou faktiry vystavenej po ukonéeni a odovzdani
celého dicla a na zdklade odstihlasenych stpisov skutoéne vykonanych préc.

Lehota splatnosti faktiry je do 60 dni odo dia doruéenia do podatelne objednavatelovi.
Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky na realizované prace.

Akékol'vek prejavy vole zmluvnych stran suvisiace stouto zmluvou budi vyhotovené pisomne
a dorucené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané po$tou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.

8.2

8.3.

8.4,

8.5,

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

- 8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri¢om bude re¥pektovar’ vietky
zakony, ostatné pravne predpisy anormy platné na tizemi SR a dodrziavat’ kvalitativne a technické
podmienky uréené touto zmluvou.

Poverenie zhotovitela vykonat® ¢ast’ diela pomocou inej osoby nie je mozné bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednavatela. ‘ 7
Objednévatel’ prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez naroku tretich
0s0b a je spdsobily na riadne vykonédvanie diela.

Geodetické prace potas vykonavania diela (vytyenie stavby, inZinierskych sieti a zameranie diela)
vykonava zhotovitel’ na vlastné naklady.
Vypracovat’ projekt do€asného dopravného znalenia v zmysle TP 06/2013 ,,PouZitie dopravnych
znaleni a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest* schvaleny MDPaT SR s iié¢innostou
od 11/2013, v zmysle zdk. NR SR 08/2009 ,.Zidkona o preméavke na pozemnych komunikiciach®,
v zmysle vyhlasky MV SR &. 9/2009, ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia a novelizécie a inymi
platnymi STN, EN, ON a TP a podl'a miestnych podmienok. ;
Zabezpedit' stanovisko PZ ODI Prievidza k do¢asnému dopravnému znaceniu podla § 8

zakona &, 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskor3ich predpisov a §§ 10,

11 vykonavacej vyhlasky &. 35/1984 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich -

predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti spésobené
vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit’ na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny pouZit' na vykonavanie diela len materialy a vyrobky, ktoré spliiaju poziadavky
objedndvatela diela uplatnené v sutaznych podkladoch alebo st stanovené a odsuhlasené
objednavatelom, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti diela boli pri beznej tdrzbe
zaruené vlastnosti uZivania. Za pouzité materidly avykonané prace nesie zhotovitel plna
zodpovednost’. V pripade pouzitia materidlov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam, je zhotovitel’
povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinn)'f vybavit' stavenisko podla platnych predpisov, najmi v oblasti bezpe&nosti

a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel’ je povinny poZziadat’ o z4ber verejného priestranstva, vpnpade potreby vyuZzivat priestor
mimo stavby na skladovanie materidlov strojov a zariadeni. O zaber verejného priestranstva je nutné
poziadat’ najneskor 5 dni pred uskutoénenim zaberu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej bezpe&nosti.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zamestnanci budi mat’ doklady o absolvovani predpisanych $koleni
0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej bezpeénosti.

Zhotovitel' zabezpeci nepretrziti pritomnost’ svojho povereného zodpovedného zastupcu na stavenisku
(stavbyvediiceho) Ing. Igor Weiss, &. odbornej spdsobilosti 11562 v pripade jeho nepritomnosti ho .

v plnom rozsahu zastupuje Ing. Juraj Bunda, &. odbornej sposobilosti 11658. Ak nie, tak stavebny dozor

alebo zastupca objednavatela st oprévneni dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak
zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je zastihnutelny a ak je ohrozena stabilita a bezpe&nost
vykondvanej stavby, Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe, ak dielo nie je vykonavane
v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ primeranii ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednavatel’a na
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

vykonanie diela. Zhotovitel’ nesie plnd zodpovednost’ za material a zariadenie nachadzajuce sa na
stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za Zistotu aporiadok Da stavenisku. Zhotovitel je povinny udrziavat na
prevzatom stavenisku a prifahlych komunikaciach urenych na dopravu materialu poriadok a Eistotu
a odstrafiovat’ odpady a netistoty, ktoré vznikli pri vykonévani prac na vlastné naklady. Ak zhotovitel
nesplni tuto svoju povinnost aj napriek vyzve objednavatel'a na zjednanie napravy v primeranej lehote,
m4 objednavatel pravo splnit’ povinnost shotovitela sam alebo pomocou tretich oséb na naklady
hotovitel'a, pricom nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnil &innost, ak ju zhotovitel uviedol
VO svojej cenove] $pecifikacii prac a dodavok. Zhotovitel zéroven stréca narok na zaplatenie prac podla
tohto bodu zmluvy, ak boli si¢astou cenovej §pecifikacie prac a dodavok zhotovitel'a.

Potas vykondvania prac na pozemku aveci objednévatela shotovitel' znasa nebezpecenstvo skody
spdsobenej na vykonanej veci a potas realizécie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel potas vykonavania

prac zodpovedd aj za ¢kody sposobené vo&i tretim osobam. Nebezpecenstvo tkody prechadza ‘na
objednéavatel’a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela. ;

Zhotovitel’ je povinny vykonavat dielo plynule a bez prerusenia tak, aby postup vykonavania diela
déval realny predpoklad, ze dielo bude riadne a véas podl'a podmienok tejto zmluvy vykonané. Pre
pripad, Ze objednavatel -vyhodnoti, Ze postup vykonévania diela nezodpoveda predpokladanému
terminu ukondenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovitela na tito skutoénost’ pisomne
upozorni a urdi mu primerant lehotu na odstranenie tohto nedostatku. Ak zhotovitel’ nevykona potrebne
opatrenia pre napravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porusenie povinnosti zhotovitel'a sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

Objednavatel pocas vykonavania diela ma pravo kontrolovaf vykonanie mnozstva a kvality prac
a priebeZne zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranc;
lehote. Pre tento pripad je objednavatel opravneny sastavit d’aliie vykondvanie prac zhotovitePom az do
uplného odstranenia vad doteraz vykonanej €asti Jiela. Porugenie povinnosti zhotovitela odstranit’ vady

v uréenej lehote sa povazuje za podstatné porusenie zmluynej povinnosti.

Zhotovitel' je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat' zastupcu objednavatela na
kontrolu vietkych vykonanych prac, ktoré majii byt v priebehu Jaltich prac zakryté alebo sa stand
nepristupnymi. Pocas vykonavania diela je zhotovitel povinny zabezpetit fotografovanie celého
priebehu vistavby (blavne gasti, ktoré bude zakryté) a po ukondeni diela odovzdat objednévatel’ovi
7%CD s fotodokumentaciou. '

Zhotovitel’ je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat’ vietky
dblezité okolnosti tykajuce sa vykonania diela, najmé &asovy postup prac, fidaje potrebné& pre posudenie
kvality vykonanych prac. ' _

Zhotovitel' skontroluje pred zadatim prac vSetky idaje avymery podla projektovej dokumentacie
s uvedenym rozsahom pozadovanych préac a ich stilad so skutkovym stavom. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je
dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac eSte pred uzavretim tejto zmluvy.

Ak mé zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v projektove; dokumentécii s vykazom vymer
alebo k spdsobu ich vykonévania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit objednavatefovi. Tym sa
Zhotovite!’ nezbavuje zodpovednosti za vykonavanie diela.

Zhotovitel’ svojimi pracami nesmie obmedzovat premévku na verejnych komunikéciéch a chodnikoch,
okrem prcdpokladan}'fch vzéjomne dohodnutych obmedzeni. Niaklady na nutné rozkopéavky, vystrahy,
zébrany a obchadzky musi mat’ zhotovitel zahrnuté do ceny za dielo.

Zhotovitel’ je povinny priebezne potas vykonavania diela odstrafiovat’ zo stavby na vlastné naklady
vietky obaly, prepravky atiez zvy$ky materidlov, ktoré s vysledkom jeho ginnosti. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonat tieto prace ama pravo vzniknuté
naklady odpocitat’ zhotovitelovi z fakturacie. ' '
Povereny zastupca objednavatel'a ma pravo davat zhotovitelovi prislusné pokyny pri vykonéavani diela,
ako aj v pripade ohrozenia diela, ostatne¢ho majetku alebo Zivota a zhotovitel' je povinny ich
re§pektovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' odmietne v uréenom termine vykonat pokyn danym poverenym zAstupcom
objednavatela tykajici sa vykonévania dicla a je v sfl\lade s touto zmluvou a pravnymi predpismi,
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8.26.

8.27.

8.28.

8.29.
8.30.
8.31.

8.32.

833,

8.34.
8.35.

objednavatel je opravineny samestnat’ a zaplatit’ iné osoby, aby takyto prikaz vykonali. V3etky z toho
vyplyvajice naklady urci povereny zastupca objednavatela po prerokovani so zhotovitelom. Zhotovitel
ich musi zaplatit’ objednévatel’ovi alebo ich objednéavatel moze odgital’ z fakturovanej Ciastky, na ktora
mé alebo bude mat zhotovitel’ narok.

Povereny zastupca objednavatela méa pravo Zziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
samestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podla jeho nazoru sa sprava nevhodne, alebo
svojim spravanim ohrozuje riadne pokrac“:ovanie prac ostatnych zamestnancov alebo inych 0sdb

zadastnenych na vykonavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o najkratsej dobe nahradeny inym.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e jeho samestnanci budi nosit’ oblegenie zretelne oznadené firemnym Jogom
tak, aby mal objednavatel prehlad o Tud’och pohybujticich sa na stavenisku. Zhotovitel sa tieZ zavizuje,
7e jeho zamestnanci budd nosit prilby a d’aldie ochranné pracovné pomdcky v stlade s predpismi
BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednéavatel opravneny pozadovat zmluvnil pokutu ajej
odpocet vo faktare, ato vO vyske uvedenej v bode 12.8. tejto zmluvy za kazdého zamestnanca a kazdy
nedostatok. Zhotovitel je povinny tieto uplatiiované pokuty odpogtitat’ z faktary. Zastupca objednavatela
ma pravo vykazat' zo staveniska zamestnanca neoznadeného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykolvek
pocas pracovnej doby vyzvat zamestnancov shotovitel'a k vykonaniu skisky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia skasky, o gom sa vykona
zApis potvrdeny podpisom zodpovedne) osoby, ma zastupca objednavatel'a pravo okamzite vypovedat
vstup na stavenisko a trvale vykazat dotknutého zamestnanca zhotovitela. Okrem toho ma objednévatel’
pravo uplatnit’ si-u zhotovitel'a jednorazovi zmluvnii pokutu VO vyske uvedenej v bode 12.8. tejto
zmluvy za kazdy pozitivay vysledok skusky alebo odmietnutie podrobit’ sa skigke, rovnako v pripade,
se ked’ zamestnanci shotovitel'a pocas alebo po pracovnej dobe hrubo porusuji pravidla medziludského
spravania sa. V pripade zistenia takehoto stavi je objednavatel opravneny pozadovat odpocet
zmluvnych pokut vo faktire a zhotovitel je povinny tieto pokuty Z faktary odpogitat.

Zhotovite!' berie na vedomie, ze pripadni kodu spdsobenil kradezou, stratou, znidenim alebo inym
poskodenim jeho majetku v aredli stavby znéSa v plnej vyske.

Zhotovitel' preberd pln zodpovednost’ za straty alebo Skody na majetku, sranenie 0sdb alebo ich
usmrtenie, ktoré mozu nastat’ pocas vykonévania diela a ako ich désledok. '
Zhotovitel odovzda pred zacatim vykonévania diela zastupcovi objednévatefa technologické predpisy
postupu jednotlivych stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat' prace tak, aby neboli obmedzené vstupy do okolitych prevadzok
stavby. Zaroveil je povinny zabezpeCit stavenisko s ohfadom na charakter a vyuZitie izemia — pesia
zbna s moznym prejazdom automobilov.

Udaje o subdodavateloch v zmysle § 41 zékona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani :

(Uvedie uchadzat za kazdého subdodavatela v rozsahu: podiel zakazky, ktory poskytovatel zada
subdodavatelovi, udaje 0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,

adresa pobytu a datum narodenia) — priloha &.3.

Poskytovatel je povinny oznamit objednévatel’ovi akukolvek zmenu ndajov 0 subdodavatelovi.

Objednavate! uréuje v stlade s § 41 zakona C. 343/2015 Z. Z. o veregjnom obstaravani pravidla pre
zmenu subdodévatela potas plnenia zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy,
musi subdodavatel, ktorého sa zmena tyka spifiat’ podmienky Geasti tykajice sa osobného postavenia
v rozsahu podla § 114 odst. 2 zakona 0 verejnom obstaravani t.. doklad o opravneni dodavat’ tovar,
uskutogiiovat’ stavebne préce alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej gasti predmetu zékazky, ktory ma
subdodévatel' plnit. Uspesny uchadzag je povinny verejnému obstaravatelovi najneskor v deti, ktory
predchadza ditu, v ktorom nastane zmena subdodéavatela, predlozit pisomné oznamenie © zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: predmet subdodavky; identifikaéné tdaje
navrhovaného subdodavatel’a; udaje © osobe Opravnene] konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do

-

registra partnerov verejného sektora musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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9. POISTENIE

9.1.

Bid:

9.3.

9.4.

Zhotovitel' prebera plnii zodpovednost za straty alebo ¥kody na majetku, zranenie osob alebo ich
usmrtenie, ktoré mou nastat polas vykondvania prac uvedenych v predmete plnenia aako ich
dosledok. :
Zhotovitel’ je povinny, pocas celej doby realizacie diela az do jeho odovzdania objednévatel'ovi v sulade
s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad poskodenia, znitenia, straty, odcudzenia alebo inych $kéd,
ktoré na fiom vzniknu. ;

Zhotovitel sa zavizuje do 7 dni odo dila nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy predlozit’ objednavatel'ovi
1x poistni zmluvu podla bodu 9.2..

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze mé uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a veci,
ktoré st umiestnené na stavenisku a sluzia na vykonanie diela a proti stratim a kodam, ktoré mozu
vzniknif. Zhotovitel’ predlozi ku kontrole do 28 dni od zadatia prac potvrdenia o poisteni svojich-
zamestnancov, stavebného vybavenia a veci umiestnenych na stavenisku a zodpovednosti za Skody
a prejedna ich dostatoénost’ s objednavatelom. Poistenie bude zabezpetené v Sase od zacatia prac na
pracovisku az do tplného ukonéenia, ktoré bude uvedené v preberacom protokole (bez vad
a nedorobkov). Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pripadni $kodu sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim

alebo inym poskodenim jeho majetku (v areali stavby) znasa v plnej vyske.

10. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich osdb najneskor
do 3 dni od vyzvy objednévatela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela na prevzatie diela aspofi 3 pracovné dni vopred. Dielo
bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ spolu s dielom certifikty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty '
pouzitych materidlov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky vietkych
skagok predpisanych prislusnymi STN, stavebny dennik, CD s fotodokumentéciou vykondvania diela,
3x porealizatné zameranie skutoéneho stavu, 3x projekt skutotného vyhovenia diela a vSetky pripadn¢-
daliie doklady, nutné k uZzivaniu stavby a ku kontrole zo strany oprévnenych osob na vykon kontroly
(auditu) v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. SR a EU avzmysle Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prostriedku (NFP). Dalej je povinny odovzdat geometricky pldn a zameranie
vykonavaného diela objednavatelovi v digitalnej forme vo formate DGN alebo DXF v zmysle VZN ¢.
30/95.

Objednévatel sa zavizuje prevziat riadne vykonané aukoncené dielo v stlade so schvéalenou
projektovou dokumentéciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny uvolnif stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opaénom
pripade je objednavatel’ po pisomnom upozorneni zhotovitel'a opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela
nachadzajiice sa na stavenisku nechaf odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady

a zodpovednost’ zhotovitela.

O odovzdani diela spi§u zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu v deft
ukongenia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

Zhotovitel' je povinny odstranit” vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati dicla
riadne av&as, tj. za podmienok av lehotich dohodnutych v protokole s objedndvatefom diela,
v opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi
cenami uvedenymi v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o naklady vynaloZené
objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude zniend cena za diclo, t.j. zhotovitel je povinny
o tieto naklady znizit' fakturdciu, pripadne objednavatelovi vznikne pravo na nahradu tychto nakladov
zo zadrzanych platieb. '

11. ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

LL.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla podmienok tejto zmluvy.
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11,2

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Dalej je
zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Uhrada nakladov podla tohto bodu zmluvy
bude predmetom dohody zmluvnych stran.

_ Vadou dicla sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,

technickymi normami, predpismi, ako aj usmerneniami a poziadavkami objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze podas zarutnej doby ma objednévatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatne a bezodkladne odstranit’. Zhotovitel' je povinny
objednavatelovi uhradit v3etky pripadne Skody zavinené vadou diela do 14 dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy. -

Zhotovitel' je povinny reagovat na reklamaciu-do 2 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodntt
s objednavatel'om spdsob a primerant lehotu na odstranenie reklamovanej vady. Zhotovitel’ sa zavizuje
odstranit reklamovant vadu v &ase dohodnutom s poverenym zastupcom objednavatela. Ak zhotovitel
nenastupi na odstrafiovanie véad v termine, ktory sa dohodne pri reklamagnom konani, mé objednévatel
diela pravo zadat ich odstranenie inému subjektu bez preruSenia plynutia zarugnej doby za podmienok
blizéie uvedenych. Zhotovitel je povinny na pisomna vyzvu objednavatela uhradit’ ndklady na
odstranenie vady v lehote do 14 dni odo dia doruéenia pisomnej vyzvy, resp. objednivatel je
opravneny vystavit fakturu v zmysle bodu 12.9. tejto zmluvy. ‘

Zmluvné strany sa dohodli na zarugnej dobe stavebnej Casti vykonaného diela 5 rokov, ktord zacina
plyniit' odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatefom a 24 mesiacoch na tovar so zaru¢nou
dobou v silade s §620 Ob&ianskeho zakonnika. ‘

Na opravované Casti diela v zéruénej dobe sa prerusuje plynutie zaruénej doby a plynutie pokracuje
znovu po odstraneni vady.

Zaruéna doba na dielo bude prediiené o dobu, potas ktorej nemohlo byt dielo uZzivané z dévodu
nedostatkov alebo potkodenia, za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel’.

12. ZMLUVNE POKUTY

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

V zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviazal ukonéit a odovzdat' objednavatelovi dielo
maximalne 90 dni od prevzatia staveniska. :

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania so zacatim diela v termine stanovenom v zmysle
bodu 4.1. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 350 eur za kazdy
deti omeskania. Objednéavatel je opravneny vystavit' zhotovitelovi faktiru za zmluvni pokutu v zmysle
bodu 12.9. tejto zmluvy. _

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v 'pripade omeskania v postupe prac v zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy,
zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 350 eur za kazdy defi omeSkania.
Objednavatel’ je opravneny vystavit’ zhotoviteFovi faktiru za zmluvni pokutu v zmysle bodu 12.9. tejto
zmluvy. :

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeskania s ukoncenim a odovzdanim diela, resp. omeSkania
s odstranenim vady alebo vybavenia reklamécie, zaplati zhotovitel objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 350 eur za kazdy defi omeSkania s odovzdanim diela. Objednavatel’ je oprivneny vystavit
zhotovitelovi faktiru za zmluvna pokutu v zmysle bodu 12.9. tejto zmluvy. '

Ak bude zhotovitel v omedkani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych
objednavatelom pocas vykonavania diela, alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela
(preberaci protokol), alebo zistenych pri kolaudacii alebo v zarugnej dobe, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 350 eur za kazdy aj zadaty defi omeskania az do ich
riadneho odstrinenia. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktiru za zmluvnu pokutu
v zmysle bodu 12.9. tejto zmluvy. ' '
Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokon¢it’, vady odstranit’
a ani zodpovednosti za spésobenu Skodu.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ splatnu faktiru podla tejto zmluvy,
objednévatel’ sa zaviizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi droky za omeskanie vo vyske 0,03% z dlznej sumy za
kazdy defi omeSkania. -
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12.8. Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych predpisov ma
objednavatel narok sankciovat zhotovitela zmluvnou pokutou :
- za nepouZzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za kazdého
samestnanca a kazdy zisteny nedostatok
- za poZzivanie alkoholickych népojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit sa
skugke na pritomnost alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého zamestnanca
- za opitovné zaradenie zamestnanca na stavenisko po jeho predchadzajicom pisomnom vykéazani
2 neho — 995 eur za kazdého zamestnanca '
- zaporudenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur
' _  zanedodrzanie ¢istoty a poriadku na stavenisku, vratane vykonévania telesnych potrieb na verejnych
priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad |
- za neoprévnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uzivacich
osveddeni — 165 eur za kazdy pripad ;
- zachybajice doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca
- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca
- ' zanespracované technologicke a pracovne postupy, pozastavenie prac — 332 eur za kazdy pripad
- v pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel pravo na
, zmluvnt pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty deit omeskania. ‘
12.9. Splatnost’ faktar za zmluvné pokuty je do 30 dni odo diia ich dorucenia. Tymito zmluvnymi pokutami
nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody.

13. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

13.1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze zmluva zanika :
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstipenim od zmluvy. ;
13.2. Zmluvna strana je opravnena odstapit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom
alebo dohodnutych v zmluve. ,
13.3. Za podstatné porusenie smluvnej povinnosti na agel odstipenia od zmluvy sa povazuje :

a) nedodrzanie dohodnutej ceny za diclo uvedenej v €L 5.
b) porudenie povinnosti zhotovitela podra ¢l. 8. bod 8.14. a 8.15. tejto zmluvy
¢) omeskanie s ukon&enim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu o viac ako 30 dni
d) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela
_ e) nedodrzanie technickych predpisov a noriem
f) omeskanie plnenia zhotovitela, ktoré zhotovitel’ ani po predchadzajicom upozorneni objednavatela
v primerane;j lehote neodstrani. :

13.4. V pripade poruSenia povinnosti shotovitel'a, ktoré sa povaZuje za nepodstatné porusenie zmluvnej
povinnosti, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost ani Vv primeranej lehote, ktord mu bola na to
dodatotne poskytnuta, je objednavatel opravneny odstipit od zmluvy.

13.5. Odstapenie od zmluvy je Gginné ditom dorugenia oznamenia O odstapeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

13.6. Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.

r

13.7. Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na nahradu kody vzniknute porusenim zmluvy.

14. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Pokial nie je stanovené inak, riadi sa tato zmluva podla prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika

a ostatnymi nélezitostami pozadovanymi v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a v safaznych
podkladoch. :
14.2. Spory, ktoré by mohli vzniknat' pri plnenti zmluvnych povinnosti, buda zmluvnymi stranami rieSené

dohodou. Pokial’ by zmluvng strany nedospeli k dohode, pre riegenie sporu je prislusny obchodny sud.

14.3. Vietky zmeny tejto zmluvy o dielo budd vypracované vo forme pisomného dodatku, dohodnutého
a podpisaného opravnenymi zéstupcami oboch zmhuvnych stran.
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14.4.
14.5.

14.6.
a)

b)

147

Prava apovinnosti zo vztfahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaji ina pravnych
néastupcov. Nie je mozné ich prevadzat’ bez sthlasu obidvoch zmluvnych stran na iné subjekty.

Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnt stiast’, nadobuda platnost’ ditom jej
podpisu oboma zmluvnymi stranami.

T4to zmluva nadobida G¢innost™ -

po splneni odkladacej podmienky, ktora spoliva vtom, ze dojde k schvaleniu procesu verejného
obstaravania na dany predmet zékazky poskytovatelom NFP. Za deii splnenia odkladacej podmienky
sa povazuje def, kedy objednévatel/kupujici prostrednictvom systému EVO/ pisomne ozndmi
dodavatelovi /predévajiicemu, Ze doslo k schvileniu procesu verejného obstaravania

zverejnenim v stlade s § 5a Zakona &. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom
~ zneni. Zmluva mdze nadobudndf GEinnost najskor v deti nasledujuci po zverejneni tejto zmluvy
v stilade s uvedenym ustanovenim zakona.

7a deii nadobudnutia G&innosti zmluvy sa povazuje def, ktory nastal neskdr.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazdé zmluvna strana dostane
dve vyhotovenia. 3

Za objednavatela: Za zhotovitela:

19-01- 2022

F Pl i vV Filine dita .. 1211 ol

riaditel’ oblasti
na zéklade plne?]' moci

/ﬁ}l)r. Katarina Iﬁéchﬁ@é ‘ Ing.fén Michel

primatorka mesta

vedici prevadzkovej jednotky
na zaklade plnej moci

Zoznam priloh:

Priloha &. 1: Vecny a &asovy harmonogram prac projektu
Priloha &. 2: PoloZkovity rozpocet diela

Priloha &. 3: Zoznam subdodavatelov

overil: Ing. Andrej Pazdera
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KRYCi LIST ROZPOCTU

RS- » 2 - e
Néazov stavby  |Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza T JKSO ‘
Nazov objektu \ ECO . \
Nazov casti Miesto
S A= e W= o = S
ICO DIC
Objednavatel ‘Mesto Prievidza l
Projektant [ t -
Zhotovitel STRABAG s.r.o. ‘
| S S I |
- e i
Rozpotet &islo Spracoval Dna
' L 27102020 |
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Potet | Naklady /1 mj. Potet Naklady / 1 mj.
0 0] 0,00 0 0,00.
Rozpodtové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Dopliikové naklady G JVedl’ajéie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodévky 8 |Praca nad¢as { 0,00 |13|Zariadenie staveniska { 0,00
' — =R | NEa— T - L s it ik S e
2 9 |Bez pevnej podl. | 0,00 mMimostav. doprava % 0,00
3 |PSV |Dodavky 10| Kultirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy . 0,00
=] iy 146 144,63 |— - = — S e
4 Montaz 11 0,00 |16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 ["M" |Dodévky 17|Ostatné 0,00
6 ] 7 &ntéi - 7 18|VRN z_rozpoc':lu_ . 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 146 144,63 |12 ‘DN (r.8-11) 0,00 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS - 0,00 |21 {Kompl ginnost ‘ 0,00 22|Ostatné naklady ‘ 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Saget 7, 12, 19-22 146 144,63
Détum a podpis Pegiatka s B 31_ 20,0 1 7¥14§ 144,63 DPH_ 29 228,937
Objednévatel’ 25 % | DPH
2siCena s DPH (r. 23-25) 175 373,56
Zhotovitel - | 27| Dodavky objednavatela T 0,00
28|Kizava dolozka 0,00
29 |Zvyhodnenie + - | 0,00

D&tum a podpis




REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba: . Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza
Objekt:
Cast
JKSO:
Objednavatel: Mesto Prievidza
Zhotovitel: STRABAG s.r.0.
Datum: . 27.10_.2020
Kéd Sl ' = Popis - Cena celkom
S0-01 VSAKOVACI RIGOL 36 684,85
$O-02 BIORETENCNA DAZDOVA ZAHRADA 79 838,61
-80-03 AKUMULACENA NADRZ 26 979,12
2 642,05

$0-04 ELEKTRICKA PRIPOJKA

Celkom

% B

146 144,63




# ROZPOGET

Stavba: VodozéadrZné opatrenia na Namesti siobody v meste Prievidza
Objekt:
Cast:
JKSO:
Objednavatel: Mesto Prievidza
Zhotovitel STRABAG s.r.0.
Datum: 27.10.2020
P.L. Kod polozky Popis MJ I\.’lr;(;::tmvo g dis&zvé Cena celkom
1 4 5 B 7 8 9
$0-01 VSAKOVACI RIGOL 36 684,85
Architektira a konstrukcie 25 298,99
Préce a dodavky HSV 17 892,08
Zemné prace 5337,99
1 112101101.5. Odstranenie listnatych stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou ks 4,000 77,07 308,28
2 |112201101.8 QOdstranenie piiov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm ks 4,000 100,78 403,12
3 |113106612.5 Rozoberanie zamkovej diazby vietkych druhov v ploche nad 20 m2, - m2 300,830 3,02 908,51
0,26000t
4 1131072218 Qdstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do} m2 150,120 1,32 198,16
100 mm, -0,13000t
5 113107232.8 Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z betdnu prostého, hr. vrstvy 150 do m2 1,197 21,65 25,92
300 mm, -0,50000t
6 1113203111.S Vytrhanie obrib kamennych, s vybidranim l6Zka, z dlazobnych kociek, - m 33,000 3,17 104,61
0,11500t
7 |132201101.8 \/ykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 8,939 13,20 117,99
8 132201109.8 Priplatok k cene za lepivost pri hibenf ryh &irky do 600 mm zapazenych i m3 2,682 1,14 3,08
nezapazenych s urovnanim dna v homine 3
9 {132201201.8 Vykop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 90,545 8,80 796,80
10 }132201209.8 Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZ. i | m3 27,164, 0,57 15,48
nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine 3
11 |162201211.8 Vodorovné premiestnenie vykopku horniny tr. 1 aZ 4 stavebnym fiirikom do m3 18,508 7,65 141,59
10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5
12 ]162201219.5 Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. m3 55,524 0,76 42,20
premiestneniu vykopku stavebnym flrikom horn. tr.1 az 4
13 1162401411.8 Vodorovné premiesinenie konarov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 4,000 23,71 94,84
14 1162401421.8 Priplatok za kazdych dalSich 1000 m premiest, konérov stromov nad 100 do ks 148,000 0,36 53,28
300 mm po spevnenej ceste :
15 |162501112.8 Vodorovné premiesinenie vykopku po nespevnenej ceste z homniny tr.1-4, do | m3 90,545 7.41 670,94
100 m3 na vzdialenost do 3000 m
16 [162501113.8 Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenegj ceste z homniny tr.1-4, do | m3 3 350,165 0,01 33,50
100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zacatych 1000 m
17 |162501411.8 Vodorovné premiestnenie kmefiov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 4,000 23,71 94,84
18 |162501421.S Priplatok za kazdych dalsich 1000 m premiest.,kmenov stromov nad 100 do ks 148,000 0,36 53,28/
, 300 mm po spevnenej ceste
19 |162601411.8 Vodorovné premiestnenie pfiov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 4,000 23,71 94,84
20 |162601421.S Priplatok za kaZdych dalsich 1000 m premiest.,pfiov nad 100 do 300 mm po ks 148,000 .0,36 53,28
spevnenej ceste
21 1167101100.8 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 18,508 9,48 175,46
22 |171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 90,545 0,99 89,64
23 |171209002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 181,080 4,74 858,37
Zakladanie 523,14
24 1274313612.8 Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 2025 m3 1,440 132,12 190,25
25 |274351217.5 Debnenie stien zékladovych pasov, zhotovenie-tradicné m2 14,040 17,78 249,63
26 |274351218.8 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradicné m2 14,040 5,93 83,26
Zvisié a kompletné konstrukcie 990,02
27 |388129730 TMont2z dielca prefabrikovaného kandla zo Zelezobetdnu, krycia doska hm. do| ks 2,000 152,16 304,32
21
28 }593810000100.8 Z’ELEZOBI:_I'ONOVA PREFABRIKOVANA DOSKA S POVRCHOVOU ks 2,000 342,85 685,70
UPRAVOU Rozmer: 180cm x 240cm
Vodorovné konstrukcie . 14,58
29  |451577877.5 Podkiad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do m2 6,000 2,43 14,58
100 mm zo §trkopiesku )
Komunikacie 4 050,86
30 |564831111.8 Podkiad zo §trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm | m2 181,360 4,11 745,39
31 |566902183.8 Vyspravanie podklady po prekepoch Infinlerskych siell plochy do 15 m2 e 4,000 27,83 L2
podkladovym betdnom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm
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;‘ ROZPOGET

Stavba: Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza
Objekt:
Cast:
JKSO:
Objednavatefl: Mesto Prievidza
Zhotovitel: STRABAG sr.o.
Datum: 27.10.2020
P.C. Kéd polozky Popis MJ M:e?fzxo i edﬁsﬁvé Cena celkom
1 4 5 B 7 8 g
32 |596911163.S Kladenie betonovej zdmkovej dlazby komunikacii pre pesich hr. 80 mm pre m2 181,360 11,49 2083,83
pesich nad 100 do 300 m2 so zriadenim I62ka z kameniva hr. 30 mm
33 1583810000900.8 |Dlazobna kocka - rozmer a typ uréit podla pévodnej dlazby / 30% rezerva z m2 54,408 15,20 827,00
pokladky v pripade poskodenia existujlicej dlaZby/ '
34 1599432111.8 Vypinenie §kar dlazby z lomového kamefia kamenivom taZenym m2 181,360 1,56 282,92
Rurové vedenie £ 327,66
35 877326050 [Montaz kanalizacnej PVC-U redukcie DN 150/100 ks 4,000 3,72 14,88
36 |286510008000 Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladké pre gravitaén( kanalizaciu KG ks 4,000 2,67 10,68
potrubia, WAVIN
37 |899331111.R1 y§kova Uprava uli¢ného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim alebo ks 2,000 151,05 302,10
‘|zniZzenim poklopu :
Ostatné konstrukcie a prace-blranie 6 412,05
38 9163621115 |Osadenie cestného obrubnika betonoveno Stojataho do 162ka 2 betany m 141,000 11,85 1670,85]
prostého tr. C 12/15 s boEnou oporou
39 |592170002100.S |Obrubnik cestny, Ix3xv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm ks 143,000 3,31 473,33
40 1918101111.8 Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZobnych kociek z beténu - m3 4,230 0,01 0,04
prostého tr. C 12/15
41 |919735124.8 Rezanie existujiceho beténového krytu alebo podkladu hibky nad 150 do 200] m 4,000 17,62 70,48
mm
42 |935114224.8 Osadenie odvediiovacieho beténového zi‘abu plytkého s ochrannou hranou m 20,000 27,21 544,20
svetlej Sirky 150 mm a s ro$tom triedy D 400 j
43 1592270022200 Odvocnovaci Zlab univerzalny BGU-Z SV G NW 150, &. 0, dEky 1 m, vysky ks 20,000 50,51 1010,20
215 mm, bez spadu, beténovy s liatinovou hranou, HYDRO BG
44 1592270007500 Kencova stena NW 150 s natrubkom DN 150, pozinkovana (pre BGU-Z SV, ks 4,000 17,56 70,24
BGZ-S SV), HYDRO BG
45  |592270015500 Liatinovy rost NW 150, Ix5xhr 500%197x25 mm, rozmer Strbiny SW 18x170 ks 18,000 65,57 1180,26
mm, trieda D 400, (2x bez spojovacieho materidlu), bez rychlouzéveru, pre
zlaby s ochrannou hranou, HYDRO BG
46 |592270015500.S |iné prisludenstvo -~ BG — spojovaci material pre liatinovy rost, 5)Bituménova kpl 1,000 101,59 101,59
Skarova paska, tesniaca hmota 3tandart
47 |979084216 Vodorovna doprava vybtiranych hmét po suchu bez naloZenia, ale so t 102,125 3,73 380,93
zloZenim na vzdialenost do 5 km
48 |979084219 Priplatok k cene za kaZdych dalsich aj zadatych 5 km'nad 5 km t 3 574,375 0,01 35,74
49 1979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn( dopravu sutiny t 102,125 1,45 148,08
50 [979089012 Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01), ostatneé t 102,125 7.1 726,11
Presun hmét HSY 235,78
51 998223011 Presun hmot pre pozemne komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3, 822 t 132,460 1,78 235,78
5.3) akejkolvek diZky objektu
Prace a dodavky PSV 7 406,91
Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 150,82
52 |721242130.8 MontaZ lapaca sireSnych splavenin plastového z PP s klbom, lapacim kosom | ks . 4,000 12,41 49,64
a zapachovou uzdvierkou DN 110/125
53 286630055800 Univerzalny lapac stre$nych splavenin AGV3 DN 110, rozmer 300x155 mm, ks 4,000 22,62 90,48
- PP, bogny Cierny, ALCAPLAST
54 |988721201.8 Presun hmét pre vndtornd kanalizaciu v objektoch vygky do 6 m % 1,204 8,89 10,70
Ostatné . 1 268,61
55 |OST000112 Zhodnotenie drevnej hmoty z odstranenych stromov ks 4,000 11,86 47,44
56 |OST000113 Odstrénenie kovovej ochrany kmefia stromu vratane jej likvidacie ks 4,000 49,64 198,56
57 |OSTO00114 Uprava existujlicich dazdovych zvodov s ich vylstenim do navrhovanych ks 4,000 74,46 297,84
g beténovych Zlabov
58 |OST000115 Premiestnenie smetnych nadob na nové miesto ks 3,000 55,84 167,52
59 |OSTO00116 Docasné dopravné znacenie /projekt + realizacia/ ) ks 1,000 557,25 557,25
Vedl'aj$ie rozpo&tové naklady 5987,48
60 |000300031.S Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie skutoéného EUR 1,000 296,41 296,41
vyhotovenia stavby
61 000400022 Projektové préce - stavebna &ast’ (stavebné objekty vratane ich technického | EUR 1,000 1 185,64 1185,64
vybavenia). néklady na dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby )
62 ]000600011 Zariadenie staveniska EUR 1,000 2371,28 2371,28
63 |00068000111 VytyCenie inZinierskych sieti a ich ochrana EUR 1,000 355,69 355,69
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¥ ROZPOGET

Stavba:

Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza

Objekt:
Cast’
JKSO:
Objednavatel: Mesto Prievidza
Zhotovitel" STRABAG s.r.0.
Datum: 27.10.2020
PC. Kéd polozky Popis MJ “'lr;?iixo e dﬁst];zva' Cena celkom
1 4 5 6 7 8 9
64 |000600021.S Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie staveniska EUR 1,000 1185,64 1 185,64
65 |000900021.8 Vplyv Gzemia - Gzemie so stazenymi vyrobnymi podmienkami EUR 1,000 592,82 592,82
Zahradné Gpravy 11 385,86
HSV 11 385,86
Vsakovaci rigol 9 071,76
66 |VOO1 Zriadenie .vsakovacej studne rotaénym vftanim pr. 324 mm v hor. 3, s m 4,000 243,06 972,24
osadenim perforovane] zarubnice DN300
67 |174201101 Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo m3 0,283 44,82 12,68
objektov do 100 m3
68 |583310003200 ~ |Strkopiesok frakeia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1 t 0,509 42,11 21,43
69 |184921111 PoloZenie muléovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 9,200 2,07 19,04
70 {1008 Mul&ovacia textilia, éierna 80 g/m2 +10% m2 10,120 0,41 4,15
71 1564782415 Spracovanie priepustnej podkladovej zmesi Strkopiesok, zemina, kompost v m3 25,875 6,41 165,86
pomere 50:40:10 v hribke 250mm .
72 |583310003000 Strkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1 - 50% t 21,994 14,58 320,67
73 1103640000100 Zemina pre terénne dpravy - orica - 40% t 11,385 29,64 337,45
74 {103110000100 Raselina zahradna kompostova tr. 2 vihka - 10% 1 1,294 133,38 172,59
75 (103 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm m2 103,500 717 742,10
76 1183403153 Obrobenie pédy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 103,500 0,24 24,84
77 1183205111 Zalozenie zahonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 az 2 m2 103,500 0,83 85,91
78 (183101221 HIbenie jamiek pre vysadbu v horn, 1-4 s vymenou pady do 50% v rovine ks 3,000 49,84 149,52
alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3
79 11011 Osadenie protikorenovej zabrany k stromom m 9,000 6,20 55,80
80 [M1009 Protikorefiova zabrana, 1mm, 3m/strom m 9,000 43,75 393,756
81 [184102116 Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad ks 3,000 45,83 137,49
600 do 800 mm
82 js2 Tilia tomentosa "Silver Globe", bal 18/20 ks 3,000 431,57 1294,71
83 (184202112 Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dizke| ks 3,000 13,33 39,99
kolovdo2mdo3m
84 10521742030 Kotviace koly, pr. 50mm, dizka 2,5m, 3 ks/1strom ks 9,000 3,32 29,88
85 10521742040 Kotviace polkoly, pr. 50mm, dizka 2,5m, 1ks/1strom ks 3,000 2,66 7.98
86 |0521742050 Viazaci a spojovaci material ks 3,000 1.48 4,44
87 183101215 Hibenie jamiek pre vysadbu v horn. 1-4 s vymenou pody do 50% v rovine ks 2,000 15,41 30,82
alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3 +
88 1184102113 Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad ks 2,000 5,04 10,08
300 do 400 mm
89 D11 Cornus sanguinea "Compressa’, 100-150¢cm, ks 2,000 18,97 37,94
90 5812532200 Zahradnicky subsirat volne lozeny m3 3,400 29,64 100,78
91 183101113 Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3 ks 60,000 1,54 92,40
92 184102112 Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad ks 60,000 3,56 213,60
200 do 300 mm
93 |SK1 Cornus sanguinea "Midwinter Fire”, Co 2L, 30-40cm ks 60,000 7.37 442 20
94 {183101112 Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do-1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3 ks 186,000 0,60 111,60
85 183204112 Vysadba kvetin do pripravovanej pody so zaliatim s jednoduchymi korefiami ks 186,000 0,24 44,64
trvaliek
96 |T1 Miscanthus sinensis ks 22,000 4,86 106,92
97 |12 Aster frikartii ‘Monch” ks 41,000 2,49 102,09
98 |T3 Festuca mairei ks 16,000 2,49 39,84
99 |T4 Rudbeckia fulgida "Goldstrum” ks 25,000 1,66 41,50
100 |T5 Alchemilla mollis ks 24,000 1,66 . 39,84
101 |T6 Echinacea purpurea "Alba” ks 9,000 1,66 14,94
102 |T7 Geranium macrorrhizum ks 16,000 1,66 26,56
103 |T8 Hemerocalis sp. ks 9,000 1,66 14,94
104 |T9 Sedum spectabile ks 24,000 1,66 39,84
105 (183204113 Vysadba kvetin do pripravovanej pody so zaliatim s jednoduchymi korefiami ks 2 490,000 0.21 522,90
cibuliek alebo hidz
106 |CA1 Narcissus sp. ks 405,000 0,53 214,65
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ROZPOCET

Stavba: Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza
Objekt:
Cast:
JKSO:
Objednévatel: Mesto Prievidza
Zhotovitefl: STRABAG s.r.o.
Datum: 27.10.2020
P.C. Kod polozky Popis MJ N:;T:z:o i edﬁ:{:w 4 Cena celkorn
1 4 5 6 i 8 9
107 |CA2 Crocus sp. ks 810,000 0,21 170,10
108 |CB1 Tulipa sp. ks 315,000 0,36 113,40
109 |CB2 Crocus sp. ks 630,000 0,21 132,30
110 |CC1 Allium sp. - jame ks 165,000 1,72 283,80
111 |CC2 Allium sp. - letné ks 165,000 1,36 224,40
112 |185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 0,372 16,30 6,06
113 185851111 Dovoz vody pre zélievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 0,372 30,52 11,35
114 |184921240 MulZovanie zahonu $trkom alebo Strkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v m2 103,500 6,58 681,03
) rovine alebo na svahu do 1:5
115 5834372900 Kamenivo drvené frakcia 8/16 mm, 5 cm hribka s dopravou 80% plochy m3 4,140 36,19 149,83
116 |583410003100 Kamenivo drvené hrubé frakcia 16/63 mm, 10cm hribka s dopravou 20% 1 3,312 17,78 58,89
plochy
Presun hmét HSV 231410
117 1998231311 Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Upravy do 5000 m vodorovne bez t 54,475 42,48 2314,10
zvislého presunu
S0-02 BIORETENCNA DAZDOVA ZAHRADA 79 838,61
Architektiira a konstrukcie 41 433,47
Prace a dodévky HSV 27 600,48
Zemné prace 10 072,70
118 |113106612.8 Rozoberanie zamkovej dlai-b_y vietkych druhov v ploche nad 20 m2, - m2 347,660 3,02 1 049,93
0,26000t
119 1131072218 Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do| m2 204,350 1,32 269,74
100 mm, -0,13000t
120 |113203111.S Vytrhanie obrab kamennych, s vyburanim I62ka, z dlaZobnych kociek, - m 24,480 317 77,60
0,11500t
121 1131201102.8 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 392,110 5,28 2070,34
122 1131201109.8 Hlbenie nezapaZenych jam a zérezov. Priplatok za lepivost hominy 3 m3 117,633 0,25 29,41
123 |162501122.8 Vodorovné premiesinenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad m3 392,110 5,93 232521
100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m
124 1162501123.8 Vaodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad m3 14 508,070 0,01 145,08
100 do 1000 m3, priplatok k cene za kaZdych dalsich a zagatych 1000 m
126 171201202 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 392,110 0,99 388,19
126 |171209002.5 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 784,220 4,74 371720
Komunikacie 443473
127 15648411118 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 120 mm | m2 110,560 4,52 499,73
128 1564851115.8 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr, 190 mm | mz 110,560 6,30 696,53|
129 [596911163.S Kladenie betonovej zdmkovej diazby komunikacii pre pegich hr. 80 mm pre m2 183,900 11,49 2113,01
pedich nad 100 do 300 m2 so zriadenim I6%ka z kameniva hr. 30 mm
130 1583810000900.8 |Diazobna kocka - rozmer a typ uréit podfa pévodnej diazby / 30% rezerva z m2 55,170 15,20 838,58
pokladky v pripade poSkodenia existujice] diazby/
131 |599432111.8 Vypinenie Skar dlazby z lomového kamefia kamenivom tazenym m2 183,800 1,56 286,88
Rirové vedenie 604,20
132 |899331111.R1 W‘ﬁkové uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvysenim alebo ks 4,000 151,056 604,20
znizenim pokiopu ’ )
Ostatné konStrukcie a prace-btiranie 12 194,00
133 |916362111.8 Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do 162ka z beténu m 187,262 11,85 2219,05
prosiého tr. C 12/15 s boénou oporou :
134 1592170002100.S |Obrubnik cestny, Ix3xv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm ks 190,000 331 628,90
135 918101111.8 LoZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZobnych kociek z betdnu m3 7,490 0,01 0,07
prostého tr. C 12/15
136 '§981043111 Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betonu prostého] m3 42,255 72,17 3 049,54
alebo preloZeného kamefiom, -2,20000t
137 }962042324 AF.Surame muriva alebo vyblranie otvorov plochy nad 4 m2 z beténu prosteho m3 23,475 67,66 1588,32
nadzakiadného, -2,20000t
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ROZPOCET

Stavba: Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza
Objekt:
Cast:
JKSO:
Objednavatel: Mesto Prievidza
Zhotovitel" STRABAG s.r.o.
Datumn: 27.10.2020
PC | Kéd polozky Popis MJ “11?:230 i edﬁ::::)vé Cena celkom
1 4 5 6 7 8 9
138 |976047231 Vyburanie krycich dosiek, ukon¢ujdcich hornd plochu muriva, hr. do 100 mm, | m 165,931 6,01 997,25
-0,17600t 3
139 |979084216 Vodorovna doprava vyblranych hmét po suchu bez nalozenia, ale so t 293,582 3,73 1 095,06
zloZenim na vzdialenost do 5 km
140 979084219 Priplatok k cene za kaZdych dalSich aj zaCatych 5 km nad 5 km t 10 275,370 0,01 102,75
141 1979087212.8 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu sutiny t 293,582 1,45 425,69
142 1979089012 Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01), ostatné t 293,582 7.1 2 087,37
Presun hmot HSV 294,85
143 |998223011 Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3, 822 t 165,647 1,78 294,85
5.3) akejkolvek dizky objektu
Prace a dodavky PSV 13 832,99
Ostatné 173945
144 |OST000113 Demontaz a spatna montaz picej fontanky ks 1,000 414,97 414,97
145 |OST000114 Odstranenie technologického zariadenia umiestneného v jednom z ks 1,000 711,39 711,39
existujicich zahonov /podzemna $achta + elekiroskrifa/
146 |OST000115 Premiestnenie smetnych nadob na nové miesto ks 1,000 55,84 55,84
147 |OST0O00116 DoZasné dopravné znacenie /projekt + realizacia/ ks 1,000 557,25 557,25
Vedl’-;j'éfe rozpoétové naklady 12 093,54
148 1000200031.S Prieskumné prace - archeologicka éinnost’ archeologicky prieskum a vyzkum EUR 1,000 6 106,06 6 106,06
/plati pre vietky stavebné objekty/
148 1000300031.5 Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie skutoéného EUR 1,000 296,41 296,41
vyhotovenia stavby
150 (000400022 Projektové prace - stavebna ¢ast (stavebné objekty vratane ich technického | EUR 1,000 1185,64 1185,64
vybavenia). nakiady na dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
151 |000600011 Zariadenie staveniska EUR 1,000 237128 2371,28
152 |0006000111. Vyty&enie inZinierskych sieti a ich ochrana EUR 1,000 355,69 355,69
153 |000600021.8 Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie staveniska EUR 1,000 1185,64] 1 185,64
154 |000900021.S Vplyv Gizemia - Gzemie so staZenymi vyrabnymi podmienkami EUR 1,000 592,82 592,82
Zahradné (pravy 38 405,14
HSV 38 405,14
DaZd'ové zéhrada 31 263,02
155 |564782415 Spracovanie priepustnej podkladovej zmesi Strkopiesok, zemina, kompost v m3 90,660 6,41 581,13
pomere 50:40:10 v hribke 300mm . *
166 }583310003000 Strkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1 - 50% t 77,061 14,58 1123,55
157 |103640000100 Zemina pre terénne Upravy - ornica - 40% t 39,890 29,64 1182,34
158 |103110000100 RaSelina zahradna kompostova tr. 2 vihka - 10% t 4,533 133,38 604,61
159 }181301105 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm m2 302,200 AT 2 166,77
160 1183403153 Obrobenie pody hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 604,400 0,24 145,06
161 1183205111 ZaloZenie zahonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 a2 2 m2 302,200 0,83 250,83
162 183101221 Hibenie jamiek pre vysadbu v horn. 1-4 s vymenou pddy do 50% v rovine ks 5,000 49,84/ 249,20
alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3
163 |1011 Osadenie protikorefiovej zabrany k stromom m 50,000 6,20 310,00
164 |M 1009 Protikorefiova zabrana, 1mm, 3m/strom m 15,000 43,75 656,25
165 |184102116 Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad ks 5,000 45,83 229,15
600 do 800 mm
166 |s11 Acer campestre’Red Shine’, bal O 18-20cm ks 5,000 409,76 2048,80
167 [5812532200 Zahradnicky substrét volne loZzeny m3 2,500 28,64 74,10
168 [184202112 Zakotvenie dreviny froma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dizke| ks 1,000 13,33 13,33
kolovdoZmdo3m
169 (0521742030 Kotviace koly, pr. 50mm, dizka 2,5m, 3 ks/1strom ks 3,000 3,32 9,96
170 10521742040 Kotviace polkoly, pr. 50mm, dizka 2,5m, 1ks/1strom ks 1,000 2,66 2,66
171 10521742050 Viazaci a spojovaci material ) ks 5,000 1,48 7,40
172 936942003 [Montaz ochrannej mreze ku stromom v komunikacii kotvenej zavitovymi ks 4,000 61,65 246,60
tyéami bez zabeténovania na pevny podklad .
173 1553560010400 MreZa ochranna ku stromom, Stvorcovy pddorys rodtu, priemer 1200 mm, ks 4,000 129591 5 183,64
ocelové mreZa so Siestimi pritmi okolo kmefia stromu "
174 1183101113 Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3 ks 223,000 1,54 343,42
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" ROZPOCGET

Stavba: Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza
Objekt: 2
Cast:
JKSO:
Objednavater: Mesto Prievidza
Zhotovitel: STRABAG s.r.o.
Détum: 27.10.2020
P& | Kéd polosky Popls iy j g & JSera | cenacelkom
1 4 5 6 i 8 4
175 |184102112 Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad ks 223,000 3,56 793,88
200 do 300 mm
176 |D22 Comus sanguinea "Midwinter Fire”, Co 2L, 30-40cm ks 223,000 .37 1643,51
177 183101112 Hibenie jamky v rovine alebo na svehu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3 ks 615,000 0,60 369,00
178 [183204112 Vysadba kvetin do pripravovanej pody so zaliatim s jednoduchymi korefiami ks 615,000 0,24 147,60
trvaliek
179 |T1 Miscanthus sinensis ks 102,000 4,86 495,72
180 |T2 Aster Fricartii "Monch® ks 92,000 2,49 229,08
181 |T3 Festuca mairei ks 38,000 2,48 94,62
182 |T4 Rudbeckia fulgida "Goldstrum” ks 55,000 1,66 91,30
183 |T5 Alchemilla mollis ks 97,000 1,66 161,02
184 |T6 Echinacea purpurea "Alba” ks 33,000 1,66 54,78
185 |T7 Geranium macrorrhizum ks 67,000 1,66 111,22
186 |T8 Hemerocazlis sp. ks 33,000 1,66 54,78
187 |T9 Sedum spectabile ks 98,000 1,66 162,68
188 1183204113 Vysadba kvetin do pripravovanej p&dy so zaliatim s jednoduchymi korefiami ks 9 679,000 0,21 2 032,59
cibuliek alebo higz
189 |CA1 Narcissus sp. ks 1 528,000 0,53 809,84
190 |CAZ2 Crocus sp. ks 3054,000 0,21 641,34
191 |CB1 Tulipa sp. ks 771,000 0,36 277,56
192 |CB2 Crocus sp. ks 1 557,000 0,21 326,97
193 |CC1 Allium sp. - jamé ks 952,000 1,72 1637,44
194 |CC2 Allium sp. - letné ks 1 817,000 1,36 247112
195 |[184921240 Mul&ovanie zahonu drvenym kamenivom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v m2 302,200 6,58 1988,48
rovine alebo na svahu do 1:5
196 [5834372900 Kamenivo drvené frakcia 8/16 mm, 10 cm hribka s dopravou, 80% plochy m3 24,176 36,19 874,93
197 1583410003100 Kamenivo drvené hrubé frakcia 16/63 mm, 10cm hrabka s dopravou, 20% t 9,670 17,78 171,93
plochy
198 [185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 3,075 16,30 50,12
199 185851111 Dovoz vody pre zélievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 3,075 30,52 93,85
200 184807111 Qchrana stromu pred poskodenim pred zagiatkom stavebnej Ginnosti - ks 2,000 19,09 38,18
indtalacia ochrany kmefa, rez koruny !
201 |184807112 Ochrana stromu pred poSkodenim pa ukongeni stavebnej &innosti - ks 2,000 5,34 10,68
odstranenie ochrany kmefa, rez koruny
Presun hmat HSV 7 142,12
202 1998231311 Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Upravy do 5000 m vodorovne bez t 168,129 42,48 7 142,12
zvislého presunu
S0-03 AKUMULACNA NADRZ 26 979,12
Daid'ové kanalizécia 26 979,12
Préce a dodavky HSV 23 351,60
Zemné prace 4 338,41
203 113106612 Rozcberanie zamkovej ﬁi-by vsetkych druhov v ploche nad 20 m2, - m2 100,800 3,02 304,42
0,26000t
204 [113204111 Vytrhanie obrib kamennych, s vyblranim 16zka, z&honovych, -0,04000t m 1,800 3.7 571
205 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 73,384 5,87 430,76
206 131201109 Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 73,384 0,28 " 20,55
207 (132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 31,017 8,80 272,95
208 [132201209 Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh 5. nad 600 do 2 000 mm zapaz.i | m3 31,017 0,57 17,68
nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3
. 209 [132211131 Hlbenie ryh Sirky od 600 do 1300 mm v hominach tr. 3 nesudrznych - m3 14,400 57,15 822,96
ruénym naradim
210 1132211139 Priplatok za lepivost' pri hibeni ryh & nad 600 do 1300 mm ruénym naradimv | m3 14,400 7.45 107,28
' horninetr. 3
211 [151101101 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné do 2 m m2 29,140 4,74 138,12
212 15110111 Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 2 m m2 29,140 2,37 69,06
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ROZPOCET
Stavba:

Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza

Objekt:
Cast:
JKSO:
Objednavatet: Mesto Prievidza
Zhotovitel: STRABAG s.r.o.
Datum: 27.10.2020
i - ’ Mnozstvo Cena
pC. Kod polozky Popis MJ sclcorn ednotkova Cena celkom
1 4 5 6 T 8 9
213 |[162501122 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny fr.1-4, nad m3 21,516 7,41 159,43
400 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 M :
214 |167101102 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 21,516 2,18 46,80
215 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 21,516 0,99 21,30
216 (171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné i 34,426 4,74 163,18
217 |174101002 Zasyp sypaninou so Zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo m3 68,050 14,01 953,38
objektov nad 100 do 1000 m3
218 5833787100 Strkopiesok drveny 0-22 2 m3 29,235 10,97 320,71
219 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 16,508 10,86 179,28
220 |5833773800 Strkopiesok drveny 0-8 n m3 16,508 9,90 163,43
221 181201104 Uprava povrchu vykopovej ryhy, jamy v hornine 3 urovnanim nerovnosti a m2 29,310 4,48 131,31
osiatim povrchu trévou
222 10057211300 Travové semeno - vyber kg 0,879 11,38 10,00
Vodorovné konstrukeie 542,42
223 |451573111 Lozko pod potrubie, stoky 2 drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a m3 7.930 36,26 287,54
strkopiesku do 63 mm ’
224 1452311141 Dosky, bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C 16/20 m3 1,697 121,69 206,51
225 452351101 Debnenie v otvorenom vykope Josiek, sedlovych 1820k a blokov pod m2 ° 2,040 23,71 48,37
potrubie,stoky a drobné objekty
Komunikécie 2 856,67
226 (564211112 Podklad alebo podsyp z0 Strkopiesku s rozprestretim, vincenim & zhutnenim, | m2 100,800} 2,58 260,06
po zhutneni hr. 60 mm
227 |591111121 Kladenie dlazby z kociek drobnych do l6zka z kameniva tazeného m2 100,800 25,76 2 596,61
Riirové vedenie 7 112,14
228 (871274002 Nontaz kanalizatného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 125 m 4,000 411 16,44
229 |2861420050 Rura KG 2000 PP, SN 10, DN 125 L=1,0m hladka pre gravitaénu kanalizaciu] m 4,000 6,75 27,00
230 871324004 Montaz kanalizatného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 160 m 46,000 4,52 207,92
231 |2861420090 Rura KG 2000 PP, SN 10, DN 160 L=1 m hladka pre gravitatnu kanalizaciu m 48,000 10,55 485,30
232 |871354006 Montaz kanalizagného PP potrubia hiadkého pinostenného SN 10 DN 200 m 12,000 5,04 60,48
233 (2861420130 Rira KG 2000 PP, SN 10, DN 200 =1 m hladka pre gravitatnu kanalizaciu m 12,000 17,60 211,20
234 |877274002 Montaz kanalizaéného PP kolena DN 125 ks 4,000 3,72 14,88
235 |2865401520 Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 125x45° hladké pre gravitaénu kanalizaciu ks 4,000 3,04 12,16
236 |877324004 Montaz kanalizacného PP kolena DN 160 ks 4,000 4,65 18,60
237 |2865401560 Koieno KG 2000 PP, SN 10, DN 160x30° hiadké pre gravitagnli kana'.izéci_u ks 1,000 4,36 4,36
238 [2865401550 Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 160x15° hladke pre gravitatni kanalizaciu ks 1,000 4,10 4,10
230 |2865401570 Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 160x45° hiadké pre gravitatnu kanalizaciu ks 2,000 445 8,90
240 |877324052 Miontaz kanalizatnej PP redukcie DN 160/125 ks 2,000 4,85 9,30
241 (2865401020 Redukcia KG 2000 PP, SN 10, DN 160/125 hiadka pre gravitatnu kanalizaciu| ks 2,000 4,36 8,72
242 1892311000 Skuska tesnoéti kanalizacie do D 150 m 50,000 2,96 148,00
243 [892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 12,000 3,56 42,72
244 |899623151 Obstonovanie potrubia alebo Turiva stok beténom prostym ir. C16/20v m3 4,408 101,52 447,50
otvorenom vykope
245 |899643111 Debnenie pre obetonovanie potrubia v otvorenom wykope m2 11,020 17,78 195,94
246 |899721132 Oznatenie kanalizacného potrubia hnedou vystraznou féliou m 61,000 0,71 43,31
247 894101113 Dsadenie akumulagnej nadrze Zolezobetonovej, hmotnosti nad 101 ks 1,000 258,76 268,76
248 (5922415040 Akurnulacna nadrZz KL AN 12, TRexv 3600x2600%1700 mm, objem nadrze 12 ks 1,000 2 987,82 2 987,82
m3, elezobsténova
249 894411311 Osadenie Zelezobetonového dielca pre Sachty, skruz rovna alebo prechodova] ks 1,000 53,42 53,42
TZS
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ROZPOCET
Stavba: Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza
Objekt:
Cast;
JKSO:
Objednavatel: Mesto Prievidza
Zhotovitel: STRABAG s.1.0.
Déatum: 27.10.2020 _
PG | Kod polozky Popis My | Mnozsivo 9 aend | cenacetkom
1 4 5 6 7 8 g
250 5922465970 Kénus 100-63/68/12 KPS, rozmer 1000/625/680 mm, sila steny 120 mm- ks 1,000 86,43 86,43
beténovy prefabrikat
251 894403011 Osadenie beténového dielca pre sachty, stropny akéhokolvek druhu ks 1,000 19,59 19,59
252 [5524180330 Pokiop betén-liatina BEGU A15 A15/600/750 ks 1,000 116,79 116,79
253 1894810003 Montaz PP reviznej kanalizagnej Sachty priemeru 425 do vyiky 8achty 2 m s ks 4,000 74,09 296,36
roznasacim prstencom a poklopom ’
254 12861421230 VInovcova Sachtova riira BASIC DN 400 L=2 m kanalizaéna, material: PP ks 2,000 59,99 119,98
255 2866112660 Sac_htové dno z PP na vinoveovi Sachtovi riru - zberné Basic 400 DN 200 ks 1,000 60,08 60,09
256 |2866112650 Sachtové dno z PP na vinovcovl $achtov raru - zberné Basic 400 DN 160 ks 3,000 48,46 145,38
257 2867107410 Tesniaca manZeta na vinovcovi Sachtovd raru 400/315 mm, material; PVC ks 3,000 24,90 74,70
258 |5524180230 Liatinovy poklop A15 na vinoveovi sachtovd raru 1D 425 ks 1,000 59,40 59,40
259 [5524180100 Liatinovy poklop okrihly D400 na teleskopick raru DN 315 + teleskop ks 3,000 102,68 308,04
DN315 .
260 (895991144 Osadenie polypropylénovej uliénej vpuste DN 400, vyvod DN 200 ks 1,000 64,05 64,05
261 12866111435 Plastova Sachta, IN SITU spojka 200mm ks 1,000, 42,56 42,56
262 |3011409 TEGRA 425 - Vinovcova 8achtova rara ID425 x 2000 ks 1,000 130,30 130,30
263 3032289 Teleskopicka rira s tesnenim 425x375 ks 1,000 42,80 42,80
264 |3010371 - Dno k uliénej vpusti plastové 425 ks 1,000 33,55 33,55
265 [3033210 Gum. tesnenie 3achtovej rlry 425 ks 2,000 12,45 24,90
266 |[4030593 Liat. mreza D 400 &tvorcova 500x500 na tel. riru DN 425 ks 1,000 193,71 193,71
267 (5524200110 Bahenny kas galvanizovany typ B1 pre mrezu D400 (DN 425) ks 1,000 26,68 26,68
Ostatné konstrukcie a prace-hiranie 485,84
268 1916531111 Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betdn., do |6Zka z bet. .m 1,500 11,05 16,58
pros. tr. C 12/15 bez boénej opory
269 1918101111 Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z diazob. kociek z beténu m3 0,105 0,01 0,00
prostého tr. C 12/15
270 919535559 Zaslepenie potrubia do DN200 zatkou a obetdnovanim rury beténom ks 6,000 45,45 272,70
jednoduchym tr. C 25/30
271 [963015141 Demontaz prefabrikovanej krycej dosky kanala, vpustu, Sachty a Zumpy do ks 6,000 30,43 .182,58
1,0 t, -0,05800t ;
272 |979054442 Ocistenie vybtiranych obrubnikov, krajnikov, dosiek a panelov s povodnym | m2 0,825 6,20 5,12
vypl. Skar cementovou maltou
273 |979082213 Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na vzdialenost t 0,720 3,73 2,69
do 1 km
274 1979082219 Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km t 0,720 0,01 0,01
275 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovna dopravu vyburanych hmét| t 0,720 1,46 1,04
276 979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01), ostatné t 0,720 7,11 5,12
Presun hmot HSV 1471,39
277 1998276101 Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast, hmot alebo sklolamin. v] t 165,511 8.89 1471,39
otvorenom vykope
Ostatné 557,25
[ 278 _[OSTO00118  Dotasné dopravné znatante fprojekt + realizaciel [ ks | 1,000] 557,25 "~ 557,25]
VedlajSie rozpoctové naklady 5987,48
279 |000300031.S Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie skutoéného EUR 1,000 296,41 296,41
vyhotovenia stavby
280 1000400022 Projektové prace - stavebna Gast (stavebné objekty vratane ich technického | EUR 1,000 1185,64 1 185,64
vybavenia). naklady na dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
281 |0006800011 Zariadenie staveniska EUR 1,000 237,28 2371,28
282 10006000111 Vyty€enie inzinierskych sieti a ich ochrana EUR 1,000 355,69 355,69
283 |000600021.8 Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie staveniska EUR 1,000 1185,64 1185,64
284 1000900021.5 Vplyv tizemia - izemie so staZenymi vyrobnymi podmienkami EUR 1,000 592,82 592,82
Zaviaha 2 962,00
Potruble a tvarovky 232,31
l 285 104.01 .01 IPotrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m) | m | 1,500] 113,47| 170,21]
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ROZPOCET

Stavba: Vodozadriné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza
Objekt:
Cast
JKSO:
Objednavatel: Mesto Prievidza
Zhotovitel: STRABAG s.ro.
Déatum: 27.10.2020
r.C. Kod poloZky Popis MJ Nll‘;;:gn I d(ri:&iv 5 Cena celkom
1 4 5 B 7 8 9
286 |04.01 .02 !Tvarovky (25% z ceny potrubia) sb I 1.000! 62,10} 62,10
Uzatvaracie armatiiry a ventilové Sachty 761,82
287 105.01.01 Zahradna hadica profi, NTS JEANS 3/4", 24 bar, 25 m ks 1,000 58,39 58,39
288 |05.01.02 Bajonetova spojka hadicova 3/4" mosadz ks 2,000 26,69 53,38
289 ]05.01.03 Bajonetova spojka 3/4" Vnutorny zavit, mosadz ks 2,000 26,11 52,22
290 |05.01.04 Ventilova Sachta Rain Bird VB-JMB-H Premium ks 1,000 71,02 71,02
291 |05.01.05 Mosadzny klué 3QC-K na ventil 3QC ks 2,000 25,43 -50,86
292 105.01.08 Mosadzny hydrant/ rychlospojny ventil 3 QC ks 5,000 39,01 195,05
293 |[05.01.07 Navrtavaci pas na PE potrubie 32 x 3/4" ks 3,000 24,86 74,58
294 |05.01.08 Koleno na PE potrubie 32 x 3/4" VVonkaj§i zavit ks 8,000 25,79 206,32
Cerpacia technika a filtracia 855,41
295 106.01.01 ProPump 2443 sada ¢erpadia (0,55 kW, 230V, 1" 1/4) ks 1,000 360,79 360.5
296 06.01.02 Vsuvka 5/4", mosadz ks 1,000 28,28 28,28
297 106.01.03 Spatna klapka 5/4"- celokovova Europa ks 1,000 38,57 38,57
298 06.01.04 Prechodka na PE potrubie 32 x 5/4" Vonkajsi zavit ks 1,000 25,49 25,49
299 |06.01.05 Filter PRO Medium 1", samopreplach ks 1,000 73.51 73,51
300 |06.01.06 Gulovy ventil 1" MF paka - plast ks 2,000 27,86 55,72
301 |06.01.07 Gulovy ventil 1" FF paka - plast ks 1,000 28,22 28,22
302 |06.01.08 Prechodka na PE potrubie 32 x 1" Vonkajsi zavit ks 3,000 25,49 76,47
303 |06.01.09 Chladiaci nerezovy plast ks 1,000 94,85 94,85
304 |06.01.10 Prietok. spina¢ BRIO 2000, 12A, 230V s kablami ks 1,000 73,51 73,51
Zemné prace 996,27
305 [07.01.01 vyhibenie ryhy pre PE potrubie m 150,000 564 846,00
306 |07.01.02 Zasyp ryhy pre PE potrubie m 150,000 0,59 88,50
307 |07.01.03 \/ykop pre podzemnt §achtu s vetranim ks 1,000 47,54 47,54
308 |07.01.04 Zasyp podzemnej Sachty ks 1,000 14,23 14,23
Ostatné 116,18
309 |09.01.01 VytyCenie tras pre polozenie potrubia, ks 1,000 59,28 59,28
310 |09.01.02 vykresy jednotlivych etap zaviazovania ks 1,000 56,91 56,91
Prace a dodavky PSV 665,52
Zdravotechnika - vniitorny vodovod 65,48
311 |722172213 Potrubie z plastickych hmét z HDPE rdrok rad PN 16,0, D 32/3,0 vé&. ﬁngcw al m 4,000 3,87 15,48
tvaroviek
312 |722220112 Montaz armatdry zavitovej s jednym zavitom, spojka G 3/4 ks 1,000 13,72 13,72
313 5511816800 Spojka bajonetova, mosadzna, s natr. pre pripojenie hadice a zahradnou ks 1,000 6,40 6,40
krytkou 3/4"
314 998722201 Presun hmét pre vnitorny vodoved v objektoch vysky do 8 m % 0,840 35,57 29,88
Edravntechnika - strojné vybavenie 600,04
315 724149101 Montaz cerpadla vodovodného ponorného na pitnu vodu, bez potrubia a ks 1,000 149,98 149,98
prislusenstva .
316 4267102000 Cerpadlo zaviahové ponorné SBA 3-45 A s prisluenstvom, 1x230 V ks 1,000 417,94 417,94
317 998724201 Presun hméot pre strojné vybavenie v objektoch vy3ky do 8 m % 6,142 5,23 212
$0-04 ELEKTRICKA PRIPOJKA 2 642,05
Elektricka pripojka ) 2642,05
Prace a dodavky HSV 1329,40
Zemné prace 1 265,10
318 |131211111.8 ﬁl‘benie jam v hornine tr.3 nestdrZnych - ruénym naradim m3 9,000 53,35 480,15
319 [131211119.8 Priplatok za lepivost pri hibeni jdm ruénym naradim v homine tr. 3 m3 9,000 10,08 90,72
320 [141720015.S Neriadené zemné pretiacanie v homine fr. 3-4, priemer pretiaéaniacez90do | m 6,000 88,92 533,52
110 mm
321 |286120000200.5 |[Rura PVC hladky, kanalizaény, gravitaény systém Dxr 110x3,2 mm, dl.1m, |. ks 6,000 10,08 60,48
SN4 - napenena (viacvrstvova)
322 |171209002.5 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 4,000 7.71 30,84
323 [174201101.8 Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, $achiet, ryh, zérezov alebo okolo m3 9,000 7,71 69,39
objektov do 100 m3
Ostatné konstrukcie a prace-biranie 59,57
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ROZPOCET

Stavba:

VodozadrZné opatrenia na Namesti slobody v meste Prievidza

-10/10 -

Objekt:
Cast’
JKSO: .
Objednavater: Mesto Prievidza
Zhotovitel” STRABAG s.1.0,
Datum: 27.10.2020
PC. Kéd polozky Popis MJ Mcr;?::::n e dgfiivé . Cena celkom
] —_—t = — 5 = S 3
324 916362112 Osadenie cesieno obrubnika betonoveho SIjateho do 163ka 2 betony m 2,000 26,67 53,34
prostého tr. C 16/20 s bognou oporou i
325 |918101112 Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZob. kociek z betonu m3 0,100 62,25 6,23
prostého tr. C 16/20
Presun hmbt HSV 4,73
326 |998225111.S Presun hm6t pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym t 0,532 8,89 4,73
akejkolvek dlzky objektu
Prace a dodavky M 1312,65
Elektromontaze 125,73
327 210010090 Rurka ohybna elektroinitalaéna z HD?E,_D 50 uloZena volne m 30,000 0,95 28,50
328 345710006300 = [Rurka ohybna HD-PR FXKVR DN 50 m 30,000 1,01 30,30
329 210800108 Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 3x2,5 m . 35,000 0,53 18,55
330 1341110000800 Kébel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 35,000 0,95 33,25
331 1998921201 Presun hmét pre montéz silnopridovych rozvodov a zariadeni v stavbe % 1,276 11,86 15,13
(objekte) vyiky do 7 m i :
Zemné prace vykonavané pri externych montaZnych pracach 534,82
332 460200173 Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm sirokej a 90 cm hibokej, v zemine triedy 3 m 23,000 5,34 122,82
333 [460420022 Zriadenie, rekonst. kablového 1dZka z piesku bez zakrytia, v ryhe §ir. do 65 m 50,000 2,37 118,50
cm, hribky vrstvy 10 cm
334 1583110000300 Drvina vapencova frakcia 0-4 mm t 5,200 21,93 114,04
335 460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej flie z PVC do ryhy, Sirka do 33 cm m 25,000 0,36 9,00
336 283230008000  |Vystrazna fola PE, §xhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba tervena, HAGARD m 25,000 0,36 9,00
337 |460560173 Rutny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn, zeminy, 35 cm Sirokej, 90 cm m 23,000 1,66 38,18
hibokej v zemine tr. 3
338 |460600001 NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda spat m3 2,000 7.23 14,46
339 460600002 Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dalsi km a jazda spat m3 78,000 1,19 92,82
340 460620013 Proviz. dprava terénu v zemine fr. 3, aby nerovnosti terénu neboli vassie ako | m2 10,000 1,60 16,00
2 cm od vedor.hladiny
Revizie 414,97
| 341 [950103001.1R |Revizna sprava kpl | 1,000] 414,97 414,97|
- Ostatné 237,13
342 |OST000113 Zapojenie elekirickeno rozvadzaca pre akumulacns naors kpl 1,000 177,85 177,85]
343 |OST000116 Docasné dopravné znagenie /projekt + realizacial ks 1,000 59,28 59,28
Celkom 146 144.63




Priloha ¢. 3 — zoznam subdodz’watel’ov

Zoznam subdodavatel'ov

IrIdaJe 0' osobe’ Podiel na
opravnenej konat’ za celkovorm
. Nazov firmy a sidlo - subdodavatel’a Predmet prac alebo :
P.c. , o el i o objeme
subdodavatela, ICO (meno a priezvisko, sluzieb o A
adresa pobytu, 5 V)gamou ¥
datum narodenia)
MONDEX - electric,
s.r.o., Jegorovova 37, : . i s
1 1 f ka
974 01 Banska Bystrica, Rastislav Cie Elektricka pripojka 750,0Q
1CO: 46 630 317
GEOmark s.r.o.,
G. Svéniho 6
i 3 A3 i 24
2 971 01 Prievidza Ing. Rudolf Petras Geodetické prace 00,00
ICO: 36 305 049
; ST d 2 nado
V Prievidzi, dﬁa1gn1 021 V Ziline dia: 70}4[‘%“
Objednévatel’. Zhotovitel”:
.................................................... . s
/:IUDr. Katarina Mach 4 @ va Ing. zkn Michel
primatorka mesta riaditel’ oblasti /ﬂ
nE R e A e o _EY

SSORRRRORRRURRRRRTRN W )V UA Y TOSURO
JozefKol.;ér

veduci prevadzkovej jednotky
na zéklade plnej moci



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o. .
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Lukacom, konatelom ' o
zapisana v Obchodnom reglstn Okresneho stidu Bratislava 1., Oddiel: Sro, VloZka &islo:

991/B.

splnomociiuje
Ing. Jana Michela, nar. bytom

aby uvedenu spoiocnost’ STRABAG s.r.o. zastupoval pri v8etkych ukonoch pri zadévanl
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri miliony Eur) bez
DPH a zastupoval pri v8etkych (ikonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
ukonu nepresnahne 3 Omll € (slovom tri miliény Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je opravneny najmé, na preberanie sitaZnych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZaduje obstaravatel a akychkolvek suvisiacich

~dokumentov pre sitaZ, podanie ponuky, Ugast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskiimanie Gkonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat naroky z
uzatvorenych zmlGv a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vZdy spoloéne s daldou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skon&enia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto plnomocenstva vietky skorsie plnomocenstva zanikaju. -
Dria 03.03.2014

m’(/iera Nédéské , | Ing. Brahiéfav Lﬁkéé '
- konatelka ‘ konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Jan Michel

A i .
Détum prijatia plnej mocn...@...? ZW {f Podpis spinomocnenca:..



OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podlla kmhy osvedéovama pravosn podp:sov osvedéujem pravost’ podpisu: Ing. Branislav Lukig, datum

- narodenia, LT bytom ~ . ktorého(e;) totoZnost’ som
zistil(a) zakonnym spésobom, spbsob zistenia totoFnosti: platny dokiaa totoznosti - tradny doklad: ‘Obtiansky
preukaz, séria afalebo &islo: — l, ktory(#) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrilny register
osvedéenych podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo O 185756/201

Bratislava dfia 19.3.2014

Mgt "E."i B4 BElo fodsln sy r‘e""";-'s}_' o3
obsahue i Ht(pY-thAMovSTan hm o dostovne

sihlasi's prcdloéenym orig’ mf"m [“;Lzmﬂm
listiny, =Kisdajici™ €8 Z w A= listufevi{héTikov).
dscodpis u,ﬁny {Ciastecny).

v predlgzene} listine su tisto zmeny, dcp]nky. vsuvky

a—

A16DO0 SKMY revsissiiresasisizassssassasasss
Na fotokopii (oGpise) neb vakonam o
nozhbd s prediofenou listinou.

C O Zilines @RA siulesenticnni{eessa s

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podra kmhy osvedéovama pravosti podpisov osvedCujem pravost’ podpisu: Viera Nddasks, détum narpdenia

, L& bytom ~ ktorého(ej) totoznost’ som zistil(a)
zakonnym spdsobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoZnosti - tiradny doklad: Obéiansky preukaz,
séria a/alebo ¢&islo; . tory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny re);gter osved&enych
podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 185757/2014.

Bratislava_ diia 19.3.2014

Upozornenie! Notar legaliziciou
neosvedéuje pravdivost skuto&nosti
uvédzanych v listine (§58 ods; 4
Notdrskeho poriadku)
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PLNOMOCENSTVO

. STRABAG s.T.0. -

‘Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO17317282 =
. Zast.: Vierou Nadaskou, konatetkou
~ alng. Branislavom. Lukacom konatelom
~ zapisana v Obchodnom registri Okresného studu Bratislava |., Oddiel: Sro, Vlozka crslo:
991IB

splnomociiuje
Jozefa -Koila'ra nar. _...... ., bytom }

aby uvedenu spoloénost’ STRABAG s.r.0. zastupoval pri v3etkych Ukonoch pri zadavam

| verejnych zakaziek s predpokiadanou cenou do 500 tis. € (slovom patstotisic Eur) bez

DPH a zastupoval pri v3etkych tkonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota ;edneho
Ukonu nepresuahne 500, tis: € (slovom pat’stotlslc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprévneny najmé, na preberanie stitaznych podkladov podplsovame
ponuky, akychkofvek prehldseni, ktoré vyZaduje obstaravatel a akychkolvek shvisiacich
dokumentov pre sutaz; podanie ponuky, U&ast na otvérani pontk, podavat navrhy ha
preskimanie (ikonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu uplatiiovat naroky z
uzatvorenych zmllv a potvrdzovat’ plnenie. :

'Splnomocnenec jedna a podpisuje vZdy spologne s dalSou splnomocneno'u osbbou

Toto plnomocenstvo piati do skonéenia’ pracovného pomeru splnomocnenca alebo do
jeho odvolanla ,

Diiom prijatia tohto bfnomocenstva véetky skorsie plnomocenstva zanikajt.

- Dna 03.03.2014 .

T Kioranadaska " ing. Branistay Luki
konaterka ' konatel

Spinomocnenie prijimam: 4ng‘-.".!dze.f Kollar

2.5 JZ%L

Datum pnjatla pinej moci:. Podpis splnomocnenca
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OSVEDCENIE

0 p'ravosﬁ' podpisu |

~ Podra knihy osvedéOVama pxavost: podpisov osvedéu_]em pravost’ podpisu: Ing Branislav Lukdé, datum

narodenia ==~ "7, r.&. !, bytom ktorého(ej) totoznost’ som
zistil(a) zakonnym sposobom, spOsob zistenia totoZnosti: platny dokiad totoinosn tiradny doklad: Ob¢iansky
preukaz, séria a/alebo &islo ory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj viastmy. Centrélay register

osvedéenych podpisov pndehi podplsu poradove énslo 0 185756/2014

Bra_tislava diia 19.3.2014

3o tE12 !o'ebﬁpa (0% S)._iﬂ?f‘i' ' i

" obsahUjE 4‘1!:51(;)("9 {AHOV) BHEN o plertiosiovne

suhlasis rebiioze

.

:qipm onginglom {osyedCenym , odpisom)

iistiny, smaﬁa';ucim B8 Z .. .rr’l.f’ fistu (v W} ]
ide o odpls Gpiny (Nagloeny).

v pradlounaj listing

w 'iaia zmeny. tiopmky. vsuvky

e zasma.« Ry ’
-v?mnm i _ | ‘

OSVEDCENIE °

o pravostl podpisu
Podl'a knihy osvedcovama pravosti podmsov osvedéujem pravost’ podoisu: Viera Nadaskﬁ datum narodenia
ré, yytom e, esAD] L, ktorého(ej) totoZnost’ som zxstll(a)
zakonnym spbsobom, sposoh zistenia totonosti: - platny doklad totoZn ny doklad: Obtiansky preukaz,
séria a/alebo ¢islo: sry(4) podpis na listine uznal(a) msvp_;?viasm »Centrilny register osvedéenych -
podp:sov pridelil podpisu poradove eislo 0 185757/2014. ~T AR "?'_, 5

 Bratislava dita19.3.2014 Y,
i : e . : 4 . ' tl ¥ il_u vYe
vnikpovg'en)'r

notirom JUDr. Ivanom Macékom -
 sosidlom v Bratislave

- Upozornenie! Notir legalizicion
neosvedéuje pravdivost skutognosti

_ uvddzanych v listine (§58 ods. 4
Noiérskeho poriadku)



