 MANDÁTNA ZMLUVA (návrh)
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
na výkon stavebného dozoru

1. ZMLUVNÉ STRANY:

1.1 Mandatár:

Zastúpený :
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
Bankové spojenie:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:	v Obchodnom registri	, oddiel:
vložka č.


1.2 Mandant:	Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01  Prievidza
Štatutárny orgán:	JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:
Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
IČO:	00 318 442
DIČ:	202 116 28 14
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 16626-382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Prievidza číslo účtu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2.1 Mandátna zmluva (ďalej len zmluva) sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.
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3. PREDMET ZMLUVY:
[bookmark: _GoBack]3.1.    Mandatár sa zaväzuje, že zabezpečí pre mandanta v jeho mene a na jeho účet výkon stavebného dozoru na stavbe „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza“ a mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dojednanú odplatu za jeho výkon.
3.2 Na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza“ bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) na spolufinancovanie, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR:
Názov projektu: Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza Miesto realizácie projektu: Prievidza
Kód výzvy : OPKZP-PO2-SC211-2020-62

3.3 Stavebný dozor bude mandatár vykonávať minimálne 3 x v týždni, resp. 5 hodín za týždeň priamo na stavbe a na základe požiadavky mandanta.

3.4 Výkon stavebného dozoru zahrňuje predovšetkým:
· dôkladné oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavebného diela, obzvlášť s obsahom projektovej dokumentácie, s obsahom zmluvy o dielo na stavebné práce, vrátane oceneného výkazu výmer a s obsahom vydaných povolení, s obsahom zmluvy o poskytnutí NFP
· kontrolu dodržiavania podmienok zmlúv, ktoré súvisia s realizáciou stavebného diela, kontrolu dodržania podmienok povolení a prípadných opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie diela
· zabezpečenie a účasť pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi diela, vrátane vyhotovenia zápisu o tomto odovzdaní a prevzatí
· kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia prác na diele
· sledovanie a kontrolovanie riadneho vedenia stavebného denníka, montážneho denníka a ich predpísaných príloh v súlade so Stavebným zákonom a podmienkami zmluvy   
s povinnosťou odpovedať na zápisy zhotoviteľa uvedené v stavebnom denníku  do 3 dní
· zapisovanie do stavebného denníka, resp. do montážneho denníka nedostatky zistené v priebehu realizácie prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne upozorniť na zistené nedostatky mandanta
· zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby	
· sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných stavebných a montážnych prác, kontrolu dodržiavania technologických postupov stavebných prác a montáže špecifických     
častí v súlade s platnými normami a predpismi
· kontrolu dokladov o kvalifikácii montážnych pracovníkov
· zabezpečenie, aby realizácia diela bola v súlade s technickými normami a všeobecne záväznými predpismi

· kontrola dodaného materiálu a dokladov preukazujúcich jeho kvalitu podľa podmienok stanovených projektovou dokumentáciou a STN
· sledovanie, či zhotoviteľ stavebného diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov

· kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku
· kontrolu tých častí diela vykonávaného zhotoviteľom, ktoré budú v ďalšom postupe 
zakryté   alebo   sa   stanú   neprístupnými   s vykonaním    zápisu    výsledku    kontroly do stavebného denníka; kontrolu dokladov, protokolov a revíznych správ súvisiacich s vykonávaním skúšok
· spoluprácu     s projektantom     vykonávajúcim     autorský      dozor      a zhotoviteľom
 pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác
· podieľanie sa a zúčastňovanie sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom
 a autorským dozorom zameraných na objasnenie sporných návrhov a požiadaviek
· v   spolupráci   s   autorom   projektu   stavebného   diela   riešiť   technické    otázky
 (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje mandanta tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby
· posúdenie oprávnenosti a účelnosti prípadných naviac prác požadovaných v priebehu realizácie diela zhotoviteľom a predloženie odborného stanoviska k týmto prácam naviac mandantovi
· spoluprácu s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná objednávateľom stavebného diela
· spoluprácu pri výkone kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona   o príspevku   z EŠIF,   zákona   o finančnej   kontrole   a audite,   zmluvy
o poskytnutí NFP
              -   spoluprácu s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín
· spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami
· zabezpečuje nahlásenie prípadných archeologických nálezov v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov
· kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a upozorňovanie zhotoviteľa diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom
· organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavebného diela (kontrolné dni stavby) a vyhotovenie zápisov z týchto porád, resp. zúčastňovanie sa kontrolných dní zvolaných zhotoviteľom diela
· kontrolu a vyhodnotenie opatrení prijatých na kontrolných dňoch
· zabezpečenie fotografickej dokumentácie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré budú zakryté) a po ukončení diela odovzdať mandantovi túto dokumentáciu na CD nosiči
· kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr zhotoviteľa diela, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a po ich odsúhlasení predkladanie mandantovi
· kontrola čerpania nákladov stavby
· bezodkladne informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich so stavebným dielom; priebežne informovať mandanta o celom postupe realizácie
· kontrolu stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby
· prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho častí
· organizačné zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacieho konania medzi zhotoviteľom stavebného diela a mandantom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí
· súpis nedorobkov a nedostatkov pri preberacom konaní
· kontrolu	odstránenia	nedorobkov	a	nedostatkov	zistených	pri	preberaní	diela v dohodnutých termínoch
· kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavebného diela
· spoluprácu s mandantom pri záverečnom vyúčtovaní diela
· kontrola dokladov, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu stavby
· zabezpečenie prípravy podkladov potrebných pre uvedenie diela do užívania
· spolupráca s mandantom pri uvedení diela do trvalého užívania
· iné súvisiace činnosti podľa požiadaviek mandanta.

3.5 Mandatár vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať výkon stavebného dozoru podľa tejto zmluvy.


4. TERMÍNY PLNENIA:
4.1. Začatie výkonu činnosti:	dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby
           Ukončenie výkonu činnosti:  dňom ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu


4.2. Mandatár sa zaväzuje, že uzavrie dodatok k tejto zmluve o predĺžení výkonu stavebného dozoru v prípade predĺženia lehoty výstavby so zhotoviteľom stavby.

5. ODPLATA:
5.1.	Odplata za výkon stavebného dozoru je v rozsahu článku 3 dohodnutá vo výške: Výkon stavebného dozoru:

Slovom: ………………………………
Kalkulácia ceny tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

5.2 Mandatár prehlasuje, že uvedená maximálna cena za výkon stavebného dozoru zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na výkon stavebného dozoru uvedeného diela.

5.3 Odplatu za výkon stavebného dozoru je možné zmeniť po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení s mandantom, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY:
6.1. Odplatu za výkon stavebného dozoru uhradí mandant na základe faktúry vystavenej mandatárom po ukončení výkonu činnosti.
6.2. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
· obchodné meno mandanta a mandatára, adresu sídla
· číslo zmluvy
· číslo faktúry
· označenie služby
· celkovú fakturovanú sumu
· pečiatka a podpis oprávnenej osoby mandatára
· kalkuláciu odplaty za výkon stavebného dozoru
· podpis mandanta
6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie.
6.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia mandantovi do podateľne. V prípade, že bola faktúra vrátená na doplnenie, resp. opravu plynie nová lehota splatnosti.
6.5. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:
7.1. Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. 3 s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami orgánov štátnej správy, verejnej správy a iných organizácií. Mandatár je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.
7.2. Mandatár je povinný vykonávať činnosť stavebného dozoru v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy osobne všetkými vhodnými prostriedkami, prostredníctvom osobných stretnutí, poštou, ale i prostredníctvom telefónu alebo elektronických komunikačných nástrojov.
7.3. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činností a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
7.4 Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly auditu súvisiaceho s uskutočnením diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

7.5 Mandatár môže splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy prostredníctvom tretích osôb a v tomto prípade mandatár zodpovedá, akoby záväzok plnil sám.

7.6 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na vykonanie činností a na veciach prevzatých pri vykonávaní činností od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
7.7 Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandantovi pri výkone jeho činností, je povinný poskytovať mu včas potrebné vstupné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto zmluvy, inak mandatár nezodpovedá za riadne a včasné plnenie zmluvy.

8. ZMLUVNÉ POKUTY:
8.1. V prípade, ak stavebný dozor pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené v čl. 3 tejto zmluvy, má mandant právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur za každé porušenie povinnosti jednotlivo.
8.2. V prípade omeškania mandanta so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne, zaplatí mandant mandatárovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Mandant sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho mandatár vyzval na jej zaplatenie.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY:
9.1 Zodpovednosť mandatára za škodu spôsobenú mandantovi porušením povinnosti podľa tejto zmluvy alebo zákona sa spravuje ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Pre účely tohto ustanovenia zmluvy sa škodou rozumie škoda v zmysle § 379 a § 380 Obchodného zákonníka, ako aj akékoľvek pokuty a iné majetkové sankcie uložené mandantovi orgánmi verejnej moci z dôvodu porušenia povinnosti mandatára alebo chybného zabezpečenia stavebného dozoru a akékoľvek nároky tretích osôb uplatnené voči mandantovi z dôvodu porušenia povinnosti mandatára alebo chybného zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.
9.2 Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu, ktorá mu vznikne pri vykonávaní stavebného dozoru podľa tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
9.3 Mandatár zodpovedá za to, že pri výkone svojej činnosti podnikne všetky kroky k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
9.4 Mandatár zodpovedá za to, že predmet diela bude kompletný podľa rozsahu dohodnutého medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby v zmluve o dielo, resp. dodatkov k tejto zmluve  a že uskutočnené práce, čo do kvality a množstva, budú v zhode so sprievodnými dokladmi  a projektovou dokumentáciou.
9.5 V prípade výskytu skrytých vád diela bude počas záručnej doby uplatňovať mandatár u zhotoviteľa diela na základe písomného upozornenie prevádzkovateľa v mene objednávateľa reklamácie a požadovať ich bezplatné odstránenie, resp. iný vhodný spôsob nápravy.

10. ZRUŠENIE ZMLUVY:
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno zrušiť:
a) písomnou dohodou
b) písomnou výpoveďou.
10.2 Pre zrušenie zmluvy výpoveďou platia všeobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného zákonníka.
10.3 Zrušením zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároky na náhradu škody.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:
11.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
11.2 Zmeny tejto mandátnej zmluvy budú vypracované písomne formou dodatku dohodnutého a odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
11.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.
11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.
11.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.







Za mandanta	Za mandatára
V Prievidzi, dňa ...................	V ......................, dňa ..................







..................................................................................	..................................................................................
JUDr. Katarína  M a c h á č k o v á
primátorka mesta	konateľ
