
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

1.   
ZMLUVNÉ  STRANY 

1.1. Objednávateľ  
Mesto Prievidza
                                           
Mestský úrad




Námestie slobody 14

                                                   
971 01 Prievidza
       
Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :
     
                  

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru 
stavebného poriadku, 
                                                 výstavby a životného prostredia 
IČO :                                      

00 318 442

DIČ :                                      
2021162814


Bankové spojenie :
VÚB a.s., pobočka Prievidza


číslo účtu : 16626-382/0200


IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
                                                 Československá obchodná banka, a.s. pobočka Prievidza

                                                 číslo účtu: 4005703897/7500

                                                 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897     
1.2. Zhotoviteľ 

        
Zastúpený : 



Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :


a) zmluvných :


b) technických :

      
Bankové spojenie :






číslo účtu :
                                                          
IBAN : 

IČO :                                     




DIČ :                            



Zapísaný :  

v Obchodnom registri OS ....     

2.   FORMA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA 
2.1 
Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona 
       č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a v zmysle príkazného listu 
       primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 

3.   PREDMET  ZMLUVY 
3.1.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo,  a to vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu  spojené s výkonom autorského dohľadu „Spojovací chodník Ul. A. Rudnaya č.208/25 v Prievidzi“, podľa výzvy a predloženej ponuky.  
Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo. 
           Predmet zákazky sa nachádza  na parcele č. 155/1 (ostatná plocha) v k.ú. Prievidza– na   

           Ulici A. Rudnaya v Prievidzi pred bytovým domom parc. č. 162  a sú vo vlastníctve mesta 
           Prievidza. Projektová dokumentácia bude riešiť návrh nového chodníka z betónovej dlažby 
          bezškárovej š. 1,50 m pre  peších, jeho výškové dopojenie na existujúce komunikácie.                       
    3.2  
Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania                     

           
dohodnutého touto zmluvou. Projektová dokumentácia bude v súlade so špecifikáciami   
            posledných vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO             
            noriem, technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a všeobecných technických požiadaviek             
            kvality stavieb, bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976ZB., o územnom plánovaní   

            a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
            niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou 
            č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
            na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
            s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podľa sadzobníka UNIKA. Všetky vady 
            a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne 
            dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, resp. ihneď bez zbytočného odkladu po 
            vyzvaní objednávateľom.
    3.3   Súčasťou projektovej dokumentácie/ projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo): 
           - zameranie existujúceho stavu (polohopisu a výškopisu) s podrobnosťou a rozsahom 

            potrebným pre daný stupeň projektovej dokumentácie, 

          - vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí  

            nachádzajúcich sa v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie 

            vrátane zapracovania požiadaviek správcov inžinierskych sietí do projektu (napojenie, 

            prekládka či ich ochrana), 

          - projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, 

          - položkovitý rozpočet a zadanie s výkazom výmer s podrobnosťou projektu pre 

            realizáciu stavby, 

          - výkon autorského dohľadu. 

          - prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami    

            v danom území so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii 

            s predmetnou stavbou a s dodaním súhlasného stanoviska OR PZ – ODI Prievidza
         - prekonzultovanie návrhu technického riešenia s objednávateľom pred ukončením 

           a odovzdaním projektových prác

         - povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, 

           t. j. súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie, výkazu výmer, oprava 

           zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer. 

         - v prípade, že stavebný úrad, alebo orgán štátnej správy, samosprávy, prípadne  

           správcovia inžinierskych sietí, alebo iný úrad bude požadovať doplnenie, alebo 

           prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť 

           dokumentácie, a ak PD nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a v zmysle 

           legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť.

         - zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti projektu budú potvrdené odborne  

           spôsobilou osobou s autorizačným osvedčením v príslušnom odbore. 2 x PD 

           požadujeme s oprávnením pre územné konanie, t. j. budú opatrené originálom 

           odtlačku pečiatky (červenej farby) a podpisom príslušne odborne spôsobilej osoby s 

           autorizačným osvedčením na oprávnenie vykonávať komplexnú projektovú činnosť. 

     3.4 Projektová dokumentácia  bude obsahovať: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, 
           celkovú situáciu stavby, vytyčovací výkres, dokumentácia stavebných objektov, celkové 
           náklady stavby. Kategorizácia odpadov bude súčasťou sprievodných správ PD.
     3.5 Projektovú dokumentáciu žiadame dodať 8 x v tlačenej forme a  2 x v digitálnej forme na  

      CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt.
4. AUTORSKÝ DOHĽAD 
4.1 Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. na základe požiadavky a výzvy 
      objednávateľa. Každý výkon autorského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom 
      denníku.

4.2  Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

4.3 Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým:

       - 
účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby

      - 
kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami 
        a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby 
        dotknutými subjektmi

      - 
sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie 
        podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych 
        predpisoch a technických normách

      - 
poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby

      - 
posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej 
        projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok 
        súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci 
        prípadných zmien stavby pred jej dokončením

      - 
posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad 
        rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou 

      - 
účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby

      - 
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými   

         záväznými právnymi predpismi

       - 
na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej 
         projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. 
         konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. 
         trvale zakrytých prác pred ich zakrytím 



      -  
v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej 
         dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného 
         projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer

       - 
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský 
         dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti 
         riešenia

        - 
na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 
           v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín

        - 
je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle 
          zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu  

        - 
zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám

    4.4  

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

5.  TERMÍNY  PLNENIA :

      5.1 
Termín začiatku vykonávania projektových prác     : najneskôr do 3 dní od nadobudnutia 

                                                                                               účinnosti zmluvy o dielo                                                                                                                                              
            Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 60 dní od nadobudnutia 

                                                                                               účinnosti zmluvy o dielo
 5.2.
Čas výkonu autorského dohľadu
: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.
6.  CENA 

     6.1 
Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
           v znení  neskorších predpisov vo výške :

Cena celkom za projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu podľa článku 3 tejto 
zmluvy:

            Cenová kalkulácia – .................................
 Cena s DPH             ................................

Slovom: ..................................................... 
Cena celkom za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa článku 4  tejto zmluvy :

            Cenová kalkulácia – .................................
            Cena s DPH             .................................  

Slovom: .................................................... 
      6.2  
Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena je maximálna cena za vypracovanie projektovej 
             dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu 

             a za výkon autorského dohľadu a zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný 
             zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dohľadu 
            uvedeného diela.
6.3 Cenu diela je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

6.4  

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované 
objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného 
dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo  odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.
7. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY 

    7.1 
Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní 
          a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie objednávateľovi.
7.2 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.    
7.3 Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby.    
7.4 
Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

· obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

· číslo zmluvy
· číslo faktúry
· deň odoslania a splatnosti faktúry

· označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

· označenie služby
· celkovú fakturovanú sumu

· pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

· kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác, resp. výkonu autorského dohľadu 
7.5 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,             objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.


7.6 
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne          objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota             splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.
7.7 
Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

    8.  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1  
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu             nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich              informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu autorského dozoru.
8.2 
Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dozoru dosiahnutý a ktorý mu je známy.

8.3  Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.

9.  ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

9.1  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na             dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. 
9.2  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí.
9.3  

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky                    k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných technických predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
9.4   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem ( ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte). 
9.5  
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
9.6   Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektovej dokumentácie uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie.

9.7   Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zhotoviteľa.

9.8   Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektovej dokumentácie odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s objednávateľom.
9.9   Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 
9.10  
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ   právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu.
9.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.   

10  
ZMLUVNÉ  POKUTY

10.1  
V zmysle čl. 5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu 
- projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného 

  projektu najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
             Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie 
             zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň omeškania 
             s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty znížiť fakturáciu               

             zhotoviteľa, resp. vystaviť zhotoviteľovi faktúru v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy. 
10.2  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1. alebo bodu 3.2 tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa bezodkladne považuje lehota 7 dní na odstránenie porušenia od upozornenia objednávateľom.  
10.3 Objednávateľ má právo sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 20 eur jednotlivo za:
a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni vopred, 

b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby, ak mu bola doručená pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred,
c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp. na pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia,
d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.
10.4  
Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

10.5  Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, 
            zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
10.6 V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy,    objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.
11. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA
11.1. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto           zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon),            zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na          použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel                      spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu            objednávateľovi bezodplatne.

11.2. Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej     dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania     predchádzajúce  zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese     verejného obstarávania a  následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce.
11.3 Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je       oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie         podľa  tohto článku. 

12.  
ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

12.1 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a)  dohodou 

              b) odstúpením od zmluvy.
      12.2 
Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným 
              zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.
12.3 
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

a)  nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 6. 

b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 30 dní 
             c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela

             d) 
porušenie bodu 3.2. tejto zmluvy.
      12.4 
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie            

              zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej          
              lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
12.5  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy          
              druhej zmluvnej strane. 

12.6  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
12.7  Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením                  

  zmluvy.
13  
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

13.1 
Ostatné vzťahy  vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
        Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.
13.2 
Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku                 
        odsúhlaseného a podpísaného zmluvnými stranami.
13.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oprávnenými zástupcami všetkých troch                  
        zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim                 
        po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
13.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana  

        dostane dve vyhotovenia.       
V Prievidzi dňa ...................  
                                        V                  dňa ..................
Za objednávateľa :                      
                                        Za zhotoviteľa:   
............................................
                                          .......................................
JUDr. Katarína  Macháčková
                                                                                        

        primátorka mesta 
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