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o e e e a: & zhotovitel'a: 2016/EE/01/034

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnfk

»Oprava chodnika na Ul Rad L. N. Tolstého“

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objedndvatel’: Mesto Prievidza
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza
Statutarny organ : JUDr. Katarina Macha¢kova, primitorka mesta
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych
Ing. Stefan Bata, odbor Gzemného planovania, stavebného poriadku,
vystavby a Zivotného prostredia

K0 318 442
BHC: 2021162814
Bankové spojenie : VUB a.s., pobotka Prievidza

Cislo étu : 16626 — 382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
SWIFT: SUBASKBX

1.2 Zhotovitel: STRABAG s.r.0.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vlozka &. 991/B

Statutarny organ: konatel spolo¢nosti: Ing. Jarmila PovaZanova
konatel’ spolo¢nosti: Ing. Branisiav Luka¢
konatel’ spoloénosti: p. Viera Nadaska

- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:
riaditel’ oblasti SEVER Zilina: Ing. Jan Michel
vedici prevadzkovej jednotky Prievidza: p. Jozef Kollar
- vo veciach technickych oprdvneny ku konaniu:
veduci prevadzkovej jednotky: p. Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyvediici: Ing. Igor Weiss (0917 209 207)

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo aétu: 1423110003/1111

[BAN: SKS54 111106000014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX

1CO: 17317 282

BIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Telefon / Fax: 046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46
E-mail: jozefkollar@strabag.com

Kontaktni adresa: STRABAG s.1.0. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza
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FORMA VEREINEHO OBSTARAVANIA

Zmluva o dielo (dalej len zmluva) sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania podPa
§ 117 postupom zaddvania zékazky s nizkou hodnotou zédkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskor8ich predpisov.

PREDMET ZMLUVY

Objednavatel objednava u zhotovitel'a vyvkonanie diela:

»Oprava chodnika na UL Rad L. N. Tolstého“
Zhotovitel' sa zavizuje, Zze vykona dielo podla vyzvy a predloZenej ponuky v rozsahu nasledovnych
Cinnosti:

v vybaranie starych cestnych obrubnikov a ich néhrada novymi cestnymi obrubnikmi, ktoré

budir osadené do betdnového 167ka

v vybiranie existujicich zahonovych obrubnikov a ich néhrada novymi zdhonovymi
obrubnilkmi, ktoré budd osadené do betdnového 16zka

v vybiiranie beténovych podkladov, Ziviénych podkladov

v realizacia novych podkladnych vrstiev v mieste vijazdov

v osadenie novej pridlazby

v

pokladka vyrovnavajicej vrstvy z asfaltobetonu AC 8 a nasledne pochddznej vrstvy z
asfaltobetonu AC 11, hr. 60 mm

v vySkova Gprava existujiicich prepadnutych bezbariérovych napojeni na komunikéciu

v vySkova tprava vpustov a poklopov

v vratane vSetkych stvisiacich prac (rezanie betdnu, Ziviénych krytov, odvoz sute, uloZenie na
skladlcu, presuny hmét, spétné terénne apravy)

7

existujlice vodorovné znacenie bude obnovené v pévodnom rozsahu.

Predmetom zmluvy je realizacia opravy chodnika asfaltobeténom AC 11 na UL Rad L. N. Tolstého v
Prievidzi v Casti od krizovatky s Ul. 1. Krasku aZ po kriZovatku s UL L. Ondrejova s vynechanim
stivislych Gisekov chodnika s povrchom z beténovej dlazby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zadatim prac upravit' rozsah vykonanych prac a dasti diela
podla finanénych moZnosti objednévatela.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' celé dielo podla rozsahu tejto zmluvy. Objedndvatel’ sa zavizuje
dokon&ené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat predmetnd &innost’ aje odborne spdsobily
vykonavat’ prace podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odovzda dielo spdsobilé na G&el uZivania, ktoré bude spiﬁat’ vietky platmé
normy STN, ON, TP.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ riadne vykonané a ukondené dielo v silade s podmienkami vyzvy a
s vykazom vymer a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. V3etky vady a nedostatky zistené pri
preberani diela ako aj vietky Skody spdsobené nim na majetku objednévatela a majetku tretich oséb je
povinny zhotovitel odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovite]" zn&Sa nebezpeCenstvo Skody na vykonanej veci aZz do diia riadneho odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' mdZe dielo vykonat' este pred dohodnutym Zasom a riadne dokongené dielo odovzdaf
objednavatel'ovi v skorSom termine. Objedndvatel’ je povinny pontknuté dokongené dielo prevziaf.

Zavizok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitefom ajeho prevzatim
objednavatefom o om spiSu protokol o odovzdévani a prevzati.
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

TERMINY PLNENIA.

Termin zadatia vykonania diela: do 3 dnf odo diia nadebudnutia G&innosti tejlo zmluvy
Termin ukonéenia a odovzdania diela: najneskér do 45 dni od zadatia vykonévania préc

Zhotovitel' je povinny pri vykonédvani diela postupovat’ podla vecného a &asového harmonogramu
prac, ktory tvori neoddelitelnt sicast tejto zmluvy - priloha ¢. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze omeskanie plnenia zhotovitela, ktoré zhotovitel ani po
predchadzajGcom upozorneni objednévatela v primeranej lehote neodstrani, sa bude povazovat za
podstatné porudenie zmluvy.

Dielo sa povazuje za dokonCené dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela, ato po
odstraneni vad a nedorobkov, ak st uvedené v protokole.

5. CENA

5.1.

5.4,

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran za kompletnd doddvku predmetu zmluvy,
v zneni zdk. NR SR &, 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich predpisov vo vyike:

Cena bez DPH 2837790 eur

DPH 5675,58 eur

Cena s DPH 34 053,48 eur

Slovom cena s DPH tridsat’$tyritisicpit'desiattri euro a 48/100.

Priloha &. 2: Kalkulacia ceny — polozkovity rozpodet diela tvori neoddeliten( stdast’ tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze uvedend maximalna cena za dielo zohladiiuje vetky priame, nepriame
naklady, primerany zisk potrebny na vykonanie uvedeného diela.

Cenu za dielo je mozné menit len na zdklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednavatelom a podpfsany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za pripadné prace

w

naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorSich predpisov. Ak déjde pri vykondvani diela k akymkolvek zmeniam, doplnkom alebo
roz§ireniu predmetu diela vyplyvajtcich z dodatodnych poziadaviek objednavatela, alebo k zmene DPH
bude na vykonanie tychto zmien uzatvoreny dodatok kzmluve stym, Ze cena pric naviac bude
zostavend poloZkovitym rozpoftom na zéklade skutoéne vykonanych prac aohodnotenych
Jednotkovymi cenami predlozenymi v ponuke. V pripade prac, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prac
vykonanych zhotovitelom spracovand kalkuldcia jednotlivych prac s vyuzitim cennikov platnych
v dobe vykonavania prac. Prace naviac budd vopred prekonzultované a odsthlasené objednavatel'om.

Dohodnuta cena za dielo zahfiia vetky &innosti a ndklady zhotovitel'a, ktoré si potrebné k vykonaniu
diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najmi, avak nie vylutne:

- vlastne] vodorovnej a vertikdlnej dopravy

- mnozstvo spotrebovanej energie k realizacii diela

- vodné, sto¢né pri realizacii diela

- opatrenia bezpeénosti pri praci a poZiarnej ochrany podas realizacie

- pripadné prace v noci, v ditoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad&asoch
- prepravu, ubytovanie a zabezpedenie stravovania svojich zamestnancov

- colné a dovozné poplatky

- odvoz prebytoéného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nakladov plyndcich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy

- naklady na straZenie, udrziavanie ¢istoty, bezpragnosti a poriadku na pracovisku
- vytyCenie inZinierskych sieti

- ndaklady stvisiace s vypracovanim geometrického planu a porealizaéného zamerania  skutoéného
stavu
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- naklady na zabezpedenie inZinierskej &innosti predmetného diela

- akékolvel ostainé naklady sOvisiace s vykonanim diela podla tejto zmluvy,

6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1.

6.2

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Dielo bude odovzdévané ako celok. Dfiom odovzdania diela je defi, v ktorom déjde k odovzdaniu
a prevzatiu diela bez vad objednavatelom.

Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budd doklady (sipis vykonanyeh préc) o odovzdani a prevzati
skutogne zrealizovanych prac potvrdené poverenym zastupcom objednévatel'a.

Faktiara bude obsahovat’ nélezitosti platného dafiového dokladu v silade s prisludnymi pravaymi
predpismi — Gdaje:
- obchodné meno objednavatela a zhotovitel'a, adresy sidiel
- Cislo zmluvy, &islo faktiry, defl odoslania a splatnosti faktiry
- oznadenie pefiazneho Gstavu a &islo 0étu, na ktory sa ma platit
- oznacenie diela

fakturovani zakladnu &iastku bez DPH, éiastku s DPH a celkovil fakturovani sumu

- v texte faktiry bude z celkovej Ciastky na thradu vy€islena Giastka zadriného v zmysle bodu 6.6.
tejto zmluvy

- supis vykonanych prc potvrdeny zastupcom objednévatela, peéiatkou a podpisom zhotovitela

- doklady o kvalite zabudovanych materidlov

- ICO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatela aj zhotovitel'a

- datum vyhotovenia faktiry

- détum splatnosti faktary

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. datum dodania sluzby.

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat ndleZitosti, uvedené v tejto zmluve alebo naleZitosti
ustanovené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, objednévatel ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, 7e nova lehota splatnosti za¢ne plynGt diiom dorugenia faktiry ako dafiového
dokladu vystaveného podP'a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov.

Zhotovitel" pouzije pri fakturdcii sadzby DPH vo vygke podla zakona o dani z pridanej hodnoty
platného v ¢ase zdanitelného plnenia. V pripade, Ze zhotovitel’ vykona dielo s vadami, alebo v rozpore
s touto zmluvou, objednavatel’ vylagi alebo zniZi cenu za dielo.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi dielo do vysky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit’ zadriné.
Zadrzné sa vypotita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.

Zadrznd sumu 5% zaplati objedndvatel’ zhotovitelovi po odstraneni vad anedorobkov, ak budi
uvedené v Protokole oodovzdani aprevzati. Zvyinych 5% zadriného bude zhotovitelovi
objednavatelom uhradenych najneskér do 60 dnf po uplynuti lehoty 2 rokov od podpisania Protokolu
0 odovzdani a prevzati diela na zéklade pisomnej Ziadosti zhotovitela o uvolnenie zadrZnej sumy.

Za spravne vycislenie sadzby DPH podla zékona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znenf
neskor8ich predpisov zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu.

Faktiru za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit aZ na zéklade podpisaného
dodatku k zmluve v zmysle § 18 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorgich
predpisov.

Zmluvné strany sa zavizujll, Ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budii oznamovat
do 7 dni po tom, ako ku zmene doslo - plati aj v pripade zmeny po&as zaruénej doby.

Ugastnici tymto uzatvaraji dohodu o zékaze postipenia pohladdvok vzniknutych zo zmluvného
vzt'ahu zaloZeného touto zmluvou.
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7. PLATOBNL PODMIENK
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7.4

Cenu za vykonanie diela zaplati objednévatel’ formou faktiry vystavenej po ukonéeni a odovzdani
celého diela a na zaklade odsthlasenych stipisov skutoéne vykonanych préc.

Lehota splatnosti faktary je do 30 dni odo diia dorudenia do podatelne objednévatelovi.

Objednéavatel’ neposkytne zhotoviteFovi preddavky na realizované bi‘é{:e.

Alkékolvek prejavy véle zmluvnych stran stvisiace stoute zmluvou budi vyhotovené pisomne
a doruCené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

3.8.

8.9.

8.10.

8.12.

8.13.

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady ana vlastné nebezpedenstvo, priCom bude reipektovat
vietky zalony, ostatné pravne predpisy anormy plainé na Gzemi SR a dodrziaval’ kvalitativne
a technické podmienky uréené touto zmluvou.

Poverenie zhotovitel'a vykonat’ ¢ast” diela pomocou ingj osoby nie jie moiné bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednavatela.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez naroku tretich
0s0b a je spdsobily na riadne vykonavanie diela.

Geodetické prace pocas vykonavania diela (vytyCenie stavby. inZinierskych sieti a zameranie diela)
vykonava zhotovitel’ na vlastné naklady.

Podas pric bude zhotovitel zasahovat’ a obmedzovat’ dopravu na komunikéciach a chodnikoch, a preto
je povinny si na svoje naklady zabezpedit' projekt prenosného dopravného znacenia, vyjadrenie
spraveov komunikécii a chodnikov ako aj osadenie prenosného dopravného znadenia ods(hlasené
Okresnym riaditel’stvom policajného zboru — Okresného dopravného inziniera v Prievidzi.

Zhotovitel’ zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti sposobené
vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit’ na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny pouZit’ na vykonavanie diela len materialy a vyrobky, kioré sp[ﬁajfl poziadavly
objedndvatel'a diela uplatnené v sttaznych podkladoch alebo s stanovené a odsihlasené
objednavatel'om, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti diela boli pri beinej Gdrzbe
zaruCené vlastnosti uZivania. Za pouzité materidly avykonané prace nesie zhotovitel plnd
zodpovednost’. V pripade pouzitia materialov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skG8kam, je zhotovitel
povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlasiné naklady.

Zhotovitel' je povinny vybavit' stavenisko podla platnych predpisov, najméd v oblasti bezpednosti
a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel’ je povinny poziadat’ o zaber verejného priestranstva, v pripade potreby vyuZivat’ priestor
mimo stavby na skladovanie materidlov strojov a zariadeni. O zéber verejného priestranstva je nutné
poziadat najneskdr 5 dni pred uskutoénenim zaberu.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrianie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej
bezpetnosti. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze zamestnanci budii mat doklady o absolvovani
predpisanych $koleni o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej bezpednosti.

Zhotovitel' zabezpedi nepretrzitd pritomnost’ svojho povereného zodpovedného zastupcu na
stavenisku. Ak nie, tak stavebny dozor alebo zstupca objednavatela su opravneni dat’ zamestnancom
zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a nie je zastihnutelny a ak je
chrozend stabilita a bezpelnost’ vykondvanej étavby, zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe, ak
dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ primeranti ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednavatela
na vykonanie diela. Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za material a zariadenie nachadzajiice sa na
pracovisku.

Zhotovitel'" zodpovedd za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ je povinay udrziavat na
prevzatom stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu
a odstranovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani prac na vlastné ndklady. Ak zhotovitel

Strana 5/ 10

By

~



8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

g.18.

3.19.

8.22,

8.24,

nesplni tato svoju povinnost’ aj napriek vyzve objednavatela na zjednanie népravy v primeranej lehote,
ma objednavatel’ prévo splnit’ povinnost’ zhotovitela sam alebo pomocou tretich 0sdb na néklady
rhotovitefa, pri¢om nie je viazany jednotkovymi cenami za podobn &innost, ak ju zhotovitel uviedol
v0 svojej cenovej Specifikécii prac a dodavok. Zhotovitel’ zéroveil strdca narok na zaplatenie prac podia
tohto bodu zmluvy, ak boli siiéastou cenovej &pecifikdcie prac a dodavak zhotovitela.

Pofas vykondvania préc na pozemku a veci objednavatela zhotovitel' znaga nebezpetenstvo Skody
sposobenej na vykonanej veci a potas realizdcie préc je jej vlastnikom. Zhotovitel pogas vykonavania
prac zodpovedé aj za Skody spbsobené voéi tretim osobam. Nebezpefenstvo gkody prechadza na
objednévatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzatf diela.

Objednéavatel’ potas vykondvania diela ma pravo kontrolovat vykonanie mnoZzstva a kvality prac
a priebeZne zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poZiadavkou na ich odstrinenie v primeranej
lehote.

Zhotovitel' je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupeu objednavatela na
kontrolu vietkych vykonanych prac, ktoré maji by’ v pricbehu dalgich prac zakryté alebo sa stan(
nepristupnymi. Poas vykondvania diela je zhotovitel povinny zabezpeéit fotografovanie celého
priebehu vystavby (hlavne Casti, ktoré bude zakryté) a po ukon&eni diela odovzdat objednavatelovi
1xCD s fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude zapisovat’ vietky
dolezité okolnosti tykajiice sa vykonania diela, najmi &asovy postup préc, tidaje potrebné pre postdenie
kvality vykonanych préc.

Zhotovite' svojimi prdcami nesmie obmedzovat® premévku na verejnych komunikécidch
a chodnikoch, okrem predpokladanych vzdjomne dohodnutych obmedzeni. Néklady na nutné
rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat’ zhotovitel’ zahrnuté do ceny za dielo.

Zhotovitel je povinny priebezne podas vykonavania diela odstratiovat’ zo stavby na vlastné naklady
vietky obaly, prepravky atiez zvySky materidlov, kioré s vysledkom jeho &innosti. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonaf tieto price améa prévo vzniknuté
naklady odpoditat’ zhotovitelovi z fakturdcie.

Povereny zéstupca objednavatela mé pravo dévat’ zhotovitelovi prisluiné pokyny pri vykondvani
diela, ako aj v pripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zivota a zhotovitel' je povinny ich
reSpektovat’.

V pripade, Ze zhotovitel’ odmietne v uréenom termine vykonat’ pokyn danym poverenym zéstupcom
objednavatela tykajici sa vykondvania diela aje v siilade stouto zmluvou a pravnymi predpismi,
objednavatel’ je opravneny zamestnat a zaplatit’ iné osoby, aby takyto prikaz vykonali. Vietky z toho
vyplyvajtice naklady ur¢i povereny zastupca objednavatela po prerokovani so zhotovitelom. Zhotovitel
ich musi zaplatit’ objednavatel'ovi alebo ich objednavatel’ m6ze odéitat’ z fakturovanej &iastky na ktorti
ma alebo bude mat’ zhotovitel' narok.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo Zziadat' zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podla jeho nédzoru sa sprava nevhodne, alebo
svojim spravanim ohrozuje riadne pokratovanie pric ostamych zamestnancov alebo inych osdb
z(¢astnenych na vykonavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v 8o najkratiej dobe nahradeny inym.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze jeho zamestnanci budi nosit’ obledenie zretelne oznadené firemnym logom
tak, aby mal objednavatel’ prehl'ad o Fud'och pohybujiicich sa na stavenisku. Zhotovite! sa tiez zavizuje,
ze jeho zamestnanci bud nosit’ prilby a d’alSie ochranné pracovné pomécky v stlade s predpismi
BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednévatel opravneny poZzadovat zmluvnii pokutu a jej
odpocet vo faktire, a to vo vyske uvedenej v bode 11.8. tejto zmluvy za kazdého zamestnanca a kazdy
nedostatok. Zhotovitel’ je povinny tieto uplatiiované pokuty odpoé&itat z faktiry. Zastupca objednavatela
ma pravo vykazat zo staveniska zamestnanca neoznadeného firemnym logom.

Zastupca objedndvatel'a alebo zodpovedny technik objednévatela mé pravo kedykolvek polas
pracovne] dobe vyzvat zamestnancov zhotovitela k vykonaniu skiky na pritomnost alkoholu alebo
ingj omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia skisky, o om sa vykona zapis
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potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, mé zéstupea objednévatela pravo okamzite vypovedat’ vstup

na stavenisko atrvale vykazat' dotknutého zamestnanca zhotovitela. Okrem toho ma objednévatel’

préavo uplatnit’ si u zhotovitefa jednorazov zmluvnd pokutu vo vyske uvedenej v bode 11.8. tejto
zmluvy za kazdy pozitivny vysledok sk(sky alebo odmietnutie podrobit’ sa skiiske, rovnako v pripade,
Ze ked’ zamestnanci zhotovitel'a pogas alebo po pracovnej dobe hrubo porusuju pravidla medzil'udského
spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu je objedndvatel opravneny pozadovat odpodet
zmluvnych pokut vo faktare a zhotovite! je povinny tieto pokuty odpodital z faktiry.

8.25.  Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pripadnti &kodu spdsobent kradeZou, stratou, znigenim alebo inym
poskodenim jeho majetku v aredli stavby zn4sa v plnej vyike.

8.26.  Zhotovitel' preberd pini zodpovednost za straty alebo &kody na majetku, zranenie 0séb alebo ich
usmirtenie, kioré mézu nastat’ pocas vykonavania diela a ako ich désledok.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

L Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitePovi stavenisko zbavené prav tretich 0sdb najneskér
do 7 dni od pisomnej vyzvy zhotovitela.

9.2.  Zhotovitel sa zavizuje vyzvat’ objednavatel’a na prevzatie diela aspon 3 pracovné dni vopred. Dielo
bude pripravena na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

9.3.  Zhotovitel’ je povinny odovzdat spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty
pouzitych materidlov, zdpisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby, doklady o vykonanych
skiskach predpisanych prislusnymi STN, stavebny dennik, CD s fotodokumentéciou vykonavania diela,
3x porealizaéné zameranie skutoéného stavu, 3x geometricky plan pre zapis do katastra nehnutel'nosti,
avsetky pripadné d’alfie doklady, nutné k riadnemu uZivaniu stavby. Dalej je povinny odovzdat
zameranie vykonavaného diela objednavatelovi v digitdlnej forme vo formate DGN alebo DXF
v zmysle VZN &. 30/95,

9.4.  Objedndvatel’ sa zaviizuje prevziat riadne vykonané a ukongené dielo v stlade s ocenenym vykazom
vymer a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

9.5.  Zhotovitel' je povinny uvolnit' stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opagnom
pripade je objednavatel’ po pisomnom upozorneni zhotovitela opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela
nachadzajice sa na stavenisku nechaf odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady
a zodpovednost’ zhotovitela.

9.6. O odovzdani diela spiu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu v den
ukongenia odovzdavacieho konania, vratane zdpisu o vrateni staveniska.

9.77.  Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela
riadne avéas, tj. za podmienok a v lehotach dohodnutych v protokole s objednévatelom diela,
v opacnom pripade m4 objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sém alebo ich nechat’ odstrénit
trefou osobou na néklady zhotoviteFa. V takomto pripade objednavatel’ nie je viazany jednotkovymi
cenami uvedenymi v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o naklady vynalozené
objednédvatel'om na odstranenie vad a nedorobkov bude zniZen4 cena za dielo, t,j. zhotovitel je povinny
o tieto naklady zniZit’ fakturdciu zhotovitel'a, pripadne objednavatelovi vznikne pravo na nahradu tychto
nékladov zo zadrZanych platieb.

10. ZARUCNA DOBA ~ ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1.  Zhotovitel' zodpoveda za to, e predmet tejto zmluvy bude vykonany podla podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma predmet v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Dalej
Jje zhotovitel' povinny bez zbytot¢ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost, ktorch odstranenie viak neznesie odklad. Uhrada nékladov podla tohto bodu zmluvy
bude predmetom dohody zmluvnych stran.

10.3.  Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami a po¥iadavkami objednavatela.
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11.9.

- Za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych litok alebo odmietnutie podrobif sa
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur 7a kasdého zamestnanca

N
&

- 7a opitovne zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby - 995 eur
kazdého zamestnanca

- ZzaporuSenie predpisov BOZP, OPP a Q7P za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- zanedodrzanie Sistoty a poriadku na pracovisku, vratane vykondvania telesnych potrieb na verejnych
priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouzivanie technickych zariadenf a vyhradenych zariadeni bez platnych uZivacich
osvedZent — 165 eur za kazdy pripad

- zachybajice doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- za nedodrZanie pracovnych a technologickych postupov - 33 eur za kardého zamestnanca

- zanespracovanc technologickeé a pracovné postupy, pozastavenie prac — 332 cur za kazdy pripad

- vpripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom m4 objednavatel pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske - 165 eur za kazd ¥ aj zacaty defl omegkania.

Splatnost’ faktar za zmluvné pokuty je do 14 dni odo diia ich dorudenia. Tymito zmluvnymi pokutami
nie je dotknuty narok zmluvnych strén na uplatnenie néroku na nahradu kody.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

12.1.

[0

12.4.

k2.5

12.6.
12.7.

Zmluvné strany sa dohodli, e zmluva zanika:

a) dohodou zmluvnych stran

b) odstipenim od zmluvy.

Zmluvna strana je oprévnena odstipit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym zékonnikom
alebo dohodnutych v zmluve.

Za podstatné porugenie zmluvnej povinnosti na G&el odstipenia od zmluvy sa poevazuje:

a) nedodrZanie dohodnutej ceny za dielo u vedenej v ¢l. 5.

b) omeskanie s ukonéenim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminy oviac akc
[ mesiac

¢) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela
d) nedodrzanie technickych predpisov & noriem

€) omeSkanie plnenia zhotovitel'a, ktoré zhotovitel anj po predchadzajicom upozorneni objednévatela
v primeranej lehote neodstrani.

V pripade poruSenia povianosti zhotovitel'a, ktoré sa povaZzuje za nepodstatné porudenie zmluvnej
povinnosti, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ ani v primeranej lehote, ktord mu bola na to
dostatotne poskytnuts, je objednavatel’ opravneny odstipit od zmluvy,

Odstlipenie od zmluvy je (iSinné difom dorugenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

Odstiipenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenic zmluvnej pokuty.
Odstipenim od zmluvy nie s dotknuté naroky na néhradu gkody vzniknuté poruSenim zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

3.1

Pokial nie je stanovené inak, riadi sa tato zmluva podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a ostatnymi naleZitostami pozadovanymi v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstardvania a v sitaznych
podkladoch. '

Spory, ktoré by mohli vzniknat pri plneni zmluvnych povinnosti, budg zmluvnymi stranami rie3ené
dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riesenie sporu Je prislugny obchodny sad.

Vietky zmeny tejto zmluvy o dielo budt vypracované vo forme pisomného dodatku, dohodnutého
a podpisaného opravnenymi zastupcami cbhoch zmluvnych stran.
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13.4. Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaji ina pravnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez sihlasu obidvoch zmtuvnych stran na iné subjekty.

13.5. Zmluva nadobida platnost’ ditom jej podpisania opravienymi zistupcami oboch zmluvnych stran
a 8innost’ v zmysle § 47a Obdianskeho zakonnika dnom nasledujicim po dni Jjej zverejnenia.

13.6. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnost'ou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana dostane
dve vyhotovenia.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
V Prievidzi, da ..2.9.SEP 2016 V Ziline, dia ... 2.9, SER.20%

Dr. Katarina Machadkova
priméatorka mesta '

g. dan Miche} 3
riaditel’ oblasti SEVER Zilina
na zaklade plnej moci

............................. \\
Jozef Kollar
vediici PJ Prievidza
na zaklade plnej moci

7ol overil: Ing. Andrej Pazdera
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