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1.   CHARAKTER ÚZEMIA STAVBY 
 

1.1. ZHODNOTENIE STAVENISKA 
Miesta pre navrhovaných 7 stojísk podzemných kontajnerov na komunálny a triedený 

odpad sa nachádzajú v meste Prievidza - lokality viď čl. 3.1, tabuľka "Výpis stojísk podzemných 
kontajnerov". 

Navrhované stojiská podzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l 
zberných nádob v daných lokaltách. 

Miesta pre osadenie stojísk sú prevažne rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými resp. 
betónovými plochami, alebo trávnatými plochami.  
  
1.2. ÚDAJE O PRIESKUMOCH 

V rámci predprojektovej a projektovej prípravy nebol vykonaný žiadny prieskum.  

            V rámci projektovej prípravy bola projektantom a zástupcom investora vykonaná 
obhliadka miesta stavby.  
  
1.3.   PREHĽAD MAPOVÝCH A GEODETICKÝCH PODKLADOV 

Použité boli geodetické podklady: 

►  Technická mapa mesta Prievidza (predmetné územie) v digitálnej forme (podklad  
zabezpečený investorom) 

►          Digitalizovaná mapa predmetného územia v mierke 1:5.000 
 
1.4. PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU 

Výstavba si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu územia. Búracie práce na spevnených  
plochách a výkopy sú súčasťou samotných stavebných objektov - stojísk. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie. 

 Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonávať ručne.      

 Prípadné preložky inžinierskych sietí je možné vykonávať iba so súhlasom ich 
správcu a osobami, resp. organizáciami na to oprávnenými. 

Počas výstavby bude na miestach výstavby jednotlivých stojísk osadené prenosné 
dopravné značenie (dopravné značenie počas výstavby), ktoré bude odsúhlasené príslušnými 
orgánmi. 

  
1.5. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

1.5.1.   Koncepcia postupu výstavby 

Pred zahájením výstavby je potrebné presné vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí ich správcami a to aj sietí nezakreslených vo výkresovej časti tejto 
dokumentácie..  

Priestorovo budú vytýčené stavebné jamy jednotlivých stojísk. Výkopy stavebných jám sa 
zrealizujú strojne. Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí je nutné vykonávať ručne.   

Po realizácii výkopov stavebných jám sa na zhutnené podložie na dne jamy zrealizuje 
zhutnený štrkový podsyp a následne základová ŽB doska. Na základovú dosku sa umiestnia 
prefabrikované ŽB vane podzemných kontajnerov. Následne sa zrealizujú betónové zálievky 
priestoru medzi vaňami a výkopom. V poslednej fáze sa zrealizujú konečné úpravy povrchu 
zámkovou dlažbou.  
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1.5.2.   Koncepcia zariadenia staveniska 

Potreba elektrickej energie bude zabezpečená staveniskovou elektrocentrálou. Potreba 
vody pri stavebných prácach bude zabezpečená dovozom.  Betónovanie sa bude realizovať z 
autodomiešavačov.   
            Pre skladovanie materiálu bude na nevyhnutnú dobu použitá plocha vedľa miesta 
výstavby.   
            Sociálne zázemie pre pracovníkov na stavenisku (šatne a umyvárne), vzhľadom na 
predpokladanú dobu výstavby (2 - 3 dni pre jedno stojisko), nebude budované.   
            Stravovanie bude zabezpečované v okolitých stravovacích zariadeniach. 

1.5.3.   Dopravné riešenie počas výstavby 

       Počas výstavby bude v prípade potreby osadené prenosné dopravné značenie (dopravné 
značenie počas výstavby), ktoré bude odsúhlasené príslušnými orgánmi.   

Prípadné prenosné DZ bude v retroreflexnej úprave umiestnené na červeno-bielych 
stĺpikoch  a bude zodpovedať platným predpisom. Značenie bude základného rozmeru. 

 Minimálna voľná prejazdná šírka komunikácie musí zostať 3,0 m. 
Priestor výkopov je potrebné ohraničiť zábranami, a zabrániť tak pádu chodcov a najmä 

detí do priestoru výkopov. Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené. 
Povrch komunikácií bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa 

pokynov správcu komunikácie, t.j. Mesta Prievidza. 

 

2. CELKOVÉ STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 

2.1.      STAVEBNÉ RIEŠENIE 

            Stojiská podzemných kontajnerov na konunálny odpad a triedený odpad budú slúžiť pre 
umiestnenie podzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m3 a kombinovaných podzemných 
kontajnerov 2,5 + 2,5 m3. Skladbu kontajnerov na jednotlivých stojiskách a príslušnosť stojísk 
k hlavnej stavbe (lokalita) dokumentuje tabuľka „Výpis stojísk podzemných kontajnerov“: 
 
Výpis stojísk podzemných kontajnerov 

Stojisko počet podzemných kontajnerov na odpad 

označenie lokalita 
komunálny   plast papier sklo + VKM/kovy 

5m3 5m3  5m3   2,5m3 + 2,5m3 

 Stojisko 9 Nábr. sv. Cyrila 29 1 1 1 1 

 Stojisko 10 Nábr. sv. Cyrila 35 1 1 1 1 

 Stojisko 11 Nábr. sv. Cyrila 40 1 1 1 1 

 Stojisko 12 Dlhá 46 1 1 1 1 

 Stojisko 13 Dlhá 44 1 1 1 1 

 Stojisko 14 Dlhá 48 1 1 1 1 

 Stojisko 15 Dlhá 36 1 1 1 1 
 

 počet kontajnerov spolu 
7 7 7 7 

28 
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2.1.1.  Zemné práce 

 Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí ich správcami. 

 Prípadné výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí musia byť vykonávané 
ručne.  
           Prípadné prekládky jestvujúcich inžinierskych sietí možno realizovať iba organizáciami k 
tomu oprávnenými, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, v dohodnutých termínoch. 
           Pred zahájením zemných prác budú na stojiskách, kde je to potrebné, v priestore výkopov, 
vybúrané časti spevnených plôch s ich podkladovými vrstvami.    

           Zemné práce sa obmedzujú na výkop stavebných jám jednotlivých stojísk. Pôdorysný tvar 
jamy je daný tvarom stojiska. Dno stavebnej jamy je na kóte -2,812. Pri výkopových prácach v 
hĺbke nad 1,5 m bude použité paženie stavebnej jamy.      

Zemina z výkopových prác bude odvezená na depóniu zeminy resp. iné určené miesto.   
       Odhadovaná trieda ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 3050: 3. trieda. 

2.1.2.  Podzemná voda 

           Nepredpokladá sa negatívny vplyv podzemnej vody na stavbu. Predpokladá sa osadenie 
polopodzemných kontajnerov nad hladinou podzemnej vody. V prípade výskytu podzemnej vody 
počas realizačných prác budú projektantom navrhnuté prípadné dodatočné opatrenia.     
           Stavba svojim charakterom a technickým riešením nebude negatívne ovplyvňovať kvalitu 
podzemných vôd.  

2.1.3.  Osadenie polopodzemných kontajnerov 

 Stojiská budú vybavené príslušným počtom podzemných kontajnerov užitočného objemu 5 
m3 a kombinovanými podzemnými kontajnermi 2,5 + 2,5 m3 (viď tabuľku „Výpis stojísk 
podzemných kontajnerov“).  

 Na dne výkopovej jamy sa po zhutnení základovej škáry zhotoví štrkopieskový zhutnený 
násyp hrúbky 100 mm. Na štrkový podsyp sa zhotoví základová doska z betónu C20/25 
konštrukčne vystužená pri oboch povrchoch sieťovinou KY Ø6/150 x Ø6/150 mm. Hrúbka 
základovej dosky činí 150 mm. 

 Na základovú dosku sa do vymedzených pozícií osadia prefabrikované ŽB vane 
podzemných kontajnerov (4 ks pre každe stojisko). Priestor medzi vaňami a medzi vaňami a 
stenami stavebnej jamy sa zaleje betónom C12/16.   

 Do prefabrikovaných vaní budú osadené samotné podzemné kontajnery - systém TOP. 
Kontajner je tvorený kvadratickou samonosnou konštrukciou z pozinkovaného plechu a žiarovo 
pozinkovanej ocele, opatrené dvojhákovým závesom pre manipuláciu. Bezpečnostná podlaha  
nožnicovej konštrukcie bude osadená do ŽB vane. Systém pružín a vzduchových tlmičov bráni 
pádu osôb do betónovej vane po vybratí kontajneru. Rám s pochôdznou plošinou je 
namontovaný na ŽB vaňu a skladá sa z podkladacieho rámu, nástavby rámu a hliníkovej 
pochôdznej plošiny so systémom poistiek pre stabilizáciu krajných polôh. Na rám pochôdznej 
plošiny je namontovaná vhadzovacia šachta s vhadzovacím otvorom, podľa požiadaviek 
zákazníka. Vhadzovacia šachta je konštruovaná tak, aby spĺňala podmienky bezpečnosti a 
dosiahnuteľnosti. Šachty budú farebne odlíšené podľa druhu odpadu (komunálny odpad, plasty, 
sklo, VKM+kovy).       

 Pri pracovnom postupe osadenia podzemných kontajnerov, je potrebné postupovať podľa 
technických listov a návodu na inštaláciu, vypracovaných výrobcom.  

 Poznámka:    
 Pre projekt boli ako vzor použité podzemné kontajnery MEVA systém TOP s 

vhadzovacími šachtami FLAMENGO a s podlahou so štrukturovaným (ryhovaným) hliníkovým  
plechom.  

 Podľa vybraného druhu podzemných kontajnerov môžu byť niektoré parametre 
projektového riešenia primerane upravené (napr. hĺbka a rozmery stavebnej jamy, 
podkladové vrstvy pre uloženie kontajnerov a pod.). 
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2.1.4.  Úpravy plôch   

 Plochu po obvode stojísk a medzi podzemnými kontajnermi tvorí zámková dlažba. 
Zámková dlažba je ohraničená parkovými resp. cestnými obrubníkmi.   

Skladba vrstiev dlažby: - zámková dlažba                                               60 mm 
      - podkladné lôžko - štrkodrva fr. 4-8 mm                    40 mm 
      - zhutnená štrkodrva fr. 16-32 mm                           132 mm 
      - zhutnená štrkodrva fr. 32-63 mm                           150 mm 

         hrúbka spolu   362 mm 

Pri pracovných postupoch uloženia betónovej zámkovej dlažby a uloženia obrubníkov je 
potrebné postupovať podľa kladačských návodov pre jednotlivé prvky, vypracovaných výrobcom.  

Typ dlažby bude určený investorom. Odporúčame maloformátovú dlažbu. 

Podlahu podzemných kontajnerov tvorí štrukturovaný (ryhovaný) hliníkový plech. 

Nespevnené plochy v okolí stojísk zasiahnuté výstavbou budú upravené zrovnaným 
zásypom zeminou zbavenou kameňov, prímesí a hrúd (zemina zo skrývky stojiska) v hrúbke cca 
150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojená na rastlý terén. Tieto 
zasypané plochy budú upravené sadovými úpravami. Tie spočívajú v zatrávnení ručne rozosiatou 
parkovou trávovou zmesou v množstve 30 g/m2.    

 

2.2. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY 

Stavba neobsahuje technologické časti ani prevádzkové celky.   
 

2.3    POŽIADAVKY NA DOPRAVU     

2.3.1.   Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie 

 Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie v daných lokalitách zostanú zachované. 
V prípade potreby (Stojisko 13 a Stojisko 15) bude premiestnená jestvujúce zvislé dopravné 
značenie. 

2.3.2.   Organizácia dopravy a dopravné značenie počas výstavby 

       Počas výstavby bude v prípade potreby osadené prenosné dopravné značenie (dopravné 
značenie počas výstavby), ktoré bude odsúhlasené príslušnými orgánmi.   

Prípadné prenosné DZ bude v retroreflexnej úprave umiestnené na červeno-bielych 
stĺpikoch  a bude zodpovedať platným predpisom. Značenie bude základného rozmeru. 

 Minimálna voľná prejazdná šírka komunikácie musí zostať 3,0 m. 
Priestor výkopov je potrebné ohraničiť zábranami, a zabrániť tak pádu chodcov a najmä 

detí do priestoru výkopov. Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené. 
Povrch komunikácií bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa 

pokynov správcu komunikácie, t.j. Mesta Prievidza. 

2.3.3.  Statická doprava   

Navrhované stojiská nemajú po svojom dokončení nároky na statickú dopravu.    
   

2.4. ÚPRAVY PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 

  Plochy stojísk tvorí betónová zámková dlažba, ohraničená betónovými parkovými resp. 
cestnými obrubníkmi.   

  Nespevnené plochy v okolí stojiska zasiahnuté výstavbou budú upravené zrovnaným 
zásypom zeminou zbavenou kameňov, prímesí a hrúd (zemina zo skrývky stojiska) v hrúbke cca 
150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojená na rastlý terén. Tieto 
zasypané plochy budú upravené sadovými úpravami. Tie spočívajú v zatrávnení ručne rozosiatou 
parkovou trávovou zmesou v množstve 30 g/m2.     
 
2.5.     STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE             
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Pri rešpektovaní projektového riešenia, súvisiacich legislatívnych a technických noriem 
pre výstavbu a prevádzku stavby, nebude predmetná stavba (jednotlivé stojiská) vzhľadom na 
rozsah svojou výstavbou a prevádzkou vytvárať negatívny vplyv na životné prostredie v okolí. 
Predpokladom je však zabezpečenie dodržiavania zásad ochrany životného prostredia 
a bezpečnosti práce, najmä pri činnostiach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami pre vody 
a kde vznikajú odpady obsahujúce škodliviny.  

           Miesto stavby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme vodných zdrojov ani inak 
chránenom území.  

2.5.1 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami počas výstavby 

Počas výstavby sa v rámci zariadenia staveniska nepredpokladá skladovanie 
znečisťujúcich látok. Prípadné ohrozenie, najmä podzemných vôd, je možné pri poruchách 
stavebných strojov (nákladné auto, nakladač, bager, autožeriav, kompresor a pod.), popr. pri   
natieračských prácach, kde môžu byť používané materiály, ktoré sú takýmito znečisťujúcimi 
látkami.  

      Z hľadiska rozdelenia škodlivých látok podľa Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 
a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je možný počas výstavby na 
stavenisku výskyt týchto znečisťujúcich látok (podľa Zoznamu I, prílohy č. 1 k Zákonu): 

5. Ťažko odbúrateľné uhľovodíky a ťažko odbúrateľné a biologicky akumulovateľné organické 
látky 

     Na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia 
je nutné pravidelne kontrolovať technický stav strojov a zariadení, parkovať ich na spevnených 
plochách, používať záchytné vaničky pod zaparkovanými mechanizmami, tankovať vozidlá mimo 
staveniska na zabezpečených plochách a v prípade prechodného skladovania nebezpečných 
látok (napr. náterové hmoty a pod.) skladovať tieto v zmysle všeobecných zásad na ochranu vôd. 

2.5.2. Odpady vznikajúce počas výstavby 

 Pri výstavbe je možné predpokladať vznik primerane veľkého množstva odpadov zo 
stavebných prác a iných druhov odpadov z výstavby v skladbe, ktorá je uvedená nižšie vo forme 
tabulky (zaradenie odpadov je v zmysle Vyhlášky ministerstva životného prostredia slovenskej 
republiky č. 365/2015 z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov): 

      Pri predpoklade vzniku odpadov nemusí vzniknúť celý predpokladaný rozsah druhov.     

Kód 
odpadu 

NÁZOV ODPADU 

 

 

    Kategória 

    

 

Predpoklad. spôsob 
zneškodnenia/ 

zhodnotenia 

15 01 02 obaly z plastov       O            R5 

17 01 01 betón       O            R5 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené  
v 17 03 01 

      O      D1/R5 

17 04 05 železo a oceľ       O         R4 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

      O      D1/R5 

       Množstvá stavebných odpadov nepresiahnu súhrnné množstvo 200 ton za rok a 
stavebníkovi z uvedeného dôvodu nevznikne povinnosť zhodnotenia v zmysle zákona.   

        Počas výstavby musí byť vykonávaná evidencia vzniku a spôsobu zneškodnenia 
jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu zneškodnenia odpadov zo stavby 
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s legislatívou. Na základe skúseností z predchádzajúcich stavieb a odborného odhadu, bude 
v prípade odpadov kat. 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
170901, 170902 a 170903, v dôsledku značného znečistenia, minimálne polovica zneškodnená 
skládkovaním (kód nakladania D1) a druhá polovica môže byť zhodnotená (kód nakladania R5).   

             Všetky odpady musia byť zhodnotené alebo zneškodnené na zariadeniach vybavených 
príslušnými súhlasmi, v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ je to ekonomicky výhodné, na zariadení 
nachádzajúcom sa v blízkosti staveniska, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu 
životného prostredia prepravou odpadu.  

2.5.3.   Odpady vznikajúce počas prevádzky a nakladanie s nimi 

Stavby sú účelové a slúžia ako stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny 
odpad a triedený odpad (papier, plasty, sklo). Pri samotnej prevádzke stojísk nebudú vznikať 
nijaké odpady.  

Počas prevádzky stojísk budú v kontajneroch zhromažďované nasledovné druhy odpadov 
(zaradenie odpadov je v zmysle Vyhlášky ministerstva životného prostredia slovenskej republiky 
č. 365/2015 z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov):  

 Kód 
odpadu 

NÁZOV ODPADU Kategória 

  20 01 01  papier a lepenka O 

  20 01 02  sklo O 

  20 01 03  viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) O 

  20 01 39  plasty O 

  20 01 40  kovy O 

  20 03 01  zmesový komunálny odpad O 

Odpady budú následne v pravidelných intervaloch odvážané špecializovanou technikou 
na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

2.5.4. Priamy vplyv na ovzdušie 

 Realizáciou stavby nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. 
      Počas stavby dôjde len k prechodnému znečisteniu ovzdušia, vyplývajúceho   z nutnosti 

stavebných prác (zvýšená prašnosť) a  z prevádzky stavebných strojov a mechanizmov 
(exhaláty).  

2.5.5.  Zdroje tepla    

            Súčasťou objektu nie sú žiadne zdroje tepla.   

2.5.6.  Hluk a vibrácie 

            Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby jednotlivých stojísk môžu byť stavebné stroje a 
mechanizmy. Vzhľadom na rozsah a povahu stavebných prác a situovanie stojísk, sa vzhľadom 
na krátku dobu výstavby nepredpokladá negatívny dopad na okolie. Najväčším zdrojom hluku 
počas výstavby budú nákladné vozidlá a stavebné mechanizmy.     

      Vzhľadom na situovanie stojísk a rozsah stavby nevzniká predpoklad prekročenia 
prípustných hodnôt hladín hluku vo vonkajšom prostredí.  

2.5.7.   Žiarenie a iné fyzikálne polia 

Pri výstavbe a prevádzke jednotlivých stojísk sa nebudú vyskytovať žiarenia ani iné 
fyzikálne polia v takej podobe a intenzite, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody a zdravia 
užívateľov a ľudí v danom území. 
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2.5.8.   Teplo, zápach a iné výstupy 

Počas výstavby a prevádzky jednotlivých stojísk nebude okolie zaťažené teplom, 
zápachom a inými výstupmi v takej podobe a intenzite, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody 
užívateľov a ľudí v danom území.   

2.5.9.   Ochrana prírody 

      Realizácia stavby si nevyžiada žiadny výrub drevín, ktoré podliehajú legislatívnej ochrane.             
      Stavba nezasahuje do území so zvýšeným stupňom ochrany prírody. V zmysle zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tu platí I. stupeň ochrany.  

2.5.10. Proces posudzovania vplyvov činností na ŽP v zmysle EIA 

       Posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie nie je potrebné.   
               
2.6.      STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

  Počas výstavby  

            Základnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej preventívne pôsobenie.   
 Ako právny inštitút tvorí súbor právnych predpisov, medzi ktoré patria: 
- Zákon 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z.. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 

- Vyhláška 59/1982 zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov – touto vyhláškou sa 
ustanovuje rozsah a podrobnejšie podmienky poskytovania zamestnávateľom osobných 
ochranných prostriedkov zamestnancom. 

           Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec 
pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je 
určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.  

- Nariadenie vlády SR č 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

- Zákonník práce 
- Vyhláška č. 147/2013 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Vyhlášku č. 208/91 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických  zariadení pre 

prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel  
- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter  

činnosti 
 a ďalšie platné a súvisiace predpisy v oblasti BOZ 

            Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete 
a ďalšie prekážky pod a nad zemou. 
            Pri stavebných prácach je dodávateľ stavby povinný usmerňovať práce zúčastnených 
subdodávateľov stavby tak, aby sa vylúčili strety, ktoré by mohli byť príčinou úrazov. 
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            Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich subdodávateľov stavebných prác so 
zásadami bezpečného správania na danom stavenisku a s možnými miestami a zdrojmi 
ohrozenia. 
 
            Všeobecné bezpečnostné pokyny pre výstavbu 

-   pri práci treba postupovať tak, aby si pracovník neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie 
svojich spolupracovníkov, 

-   upozorniť ihneď na každú závadu, ktorá by mohla spôsobiť úraz, 
-   pracovníci sú povinní zúčastňovať sa inštruktáží a školení o bezpečnosti práce, 
-   ochranné prostriedky a pomôcky používať len pre výkon určenej práce, tieto je zakázané 

používať pre iné účely,  
-  zakázané je používať inú ako predpísanú obuv na pracovisku, kde hrozí poranenie nôh, 
-  pri práci používať vždy vhodné a nepoškodené náradie a zariadenie, 
-  vstupovať  do  šachiet  a  iných priestorov  pod  úrovňou  terénu  bez  príkazu 

nadriadeného a bez predpísaného bezpečnostného zaistenia, je zakázané. Pracovník 
musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami a zabezpečovaný 
pracovníkom, ktorý sa nesmie vzdialiť, 

-  je zakázané uskladňovať akýkoľvek materiál v blízkosti  rozvodných elektrických 
zariadení, rozvádzačov, uzáverov, šachiet, prechodov a pod., 

-  pri požiari používať vhodné hasiace prostriedky – prístroje, povinnosťou je poznať, kde sú 
umiestnené hasiace prístroje, poznať podľa druhu ich použitie, prostriedky, zdroje vody 
pre prípadne lokalizovaný požiar, 

-  poškodenie alebo zneužitie hasiacich prístrojov a hasiacich prostriedkov je trestné, 
-  dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre pracovisko pri výkone práce, 
-  každý úraz ihneď hlásiť svojmu nadriadenému, 
-  pomáhať pracovníkovi postihnutému úrazom, 
-  v prípade prác, kde je možné  padnutie predmetov, materiálu, je nutné používať ochrannú 

prilbu, 
-  pri práci s otravnými alebo jedovatými látkami a žieravinami treba venovať zvýšenú 

pozornosť a pracovníci musia byť o bezpečnosti práce s týmito látkami zvlášť preškolení, 
-  každý pracovník musí byť oboznámený s opatreniami, ktoré musí vykonať v prípade 

havárie, poruchy, požiaru a o poskytnutí prvej pomoci, 
-  každý pracovník je povinný na svojom pracovisku udržiavať poriadok a čistotu, 
-  používanie alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov pred nástupom do 

práce, na pracovisku a v pracovnom čase je zakázané, 
-  opravu strojného zariadenia môže vykonávať len pracovník na to určený, s predpísanou 

kvalifikáciou,  
-  manipulovať s elektrickým zariadením pod napätím je zakázané, 
-  obsluha sa musí oboznámiť, kde na pracovisku sú hlavné vypínače elektrického prúdu, 

hlavné uzávery plynu a vody. Tieto musia byť riadne označené a musia byť trvalo 
prístupné, 

-  pri novom prijatí alebo preradení pracovníka musí byť pracovník oboznámený 
o nebezpečenstve možného úrazu na pracovisku. 

  
2.7.   POŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

Problematiku protipožiarnej ochrany stavby podrobne rieši samostatná príloha tejto 
správy - B.1 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

 
2.8.   ZARIADENIE CIVILNEJ OBRANY A JEHO DVOJÚČELOVÉ VYUŽITIE  

            Jednotlivé stojiská sú bez nárokov na zariadenia civilnej obrany alebo ich dvojúčelového 
využitia.  
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2.9.      PROTIKORÓZNA OCHRANA   

            Použité konštrukcie a prvky sú prevažne z nekoróznych materiálov. Oceľové prvky budú 
povrchovo upravené proti korózii žiarovým pozinkovaním.   
 
2.10.   URČENIE NOVÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM  

            Výstavbou jednotlivých stojísk nevznikne potreba určenia nových ochranných pásiem. 
 
2.11.   STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY  

Stavba nemá nároky na statické riešenie.   
  Polopodzemné kontajnery sú certifikované a svojou konštrukciou prispôsobené pre 
osadenie pod úrovňou terénu.   
  
2.12. ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY 

Užívateľom jednotlivých stojísk budú vlastníci, resp. nájomníci priľahlých obytných budov, 
prislúchajúcich k jednotlivým  stojiskám. 

Prevádzkovateľom stojísk bude Mesto Prievidza.  

    
3.   ZEMNÉ PRÁCE 

  Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí ich správcami, a to aj sietí nezistených a nezakreslených vo výkresovej časti 
dokumentácie. 
            Prípadné výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí musia byť vykonávané 
ručne.  
            Prípadné prekládky jestvujúcich inžinierskych sietí možno realizovať iba organizáciami k 
tomu oprávnenými, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, v dohodnutých termínoch. 

           Zemné práce sa obmedzujú na výkop stavebných jám jednotlivých stojísk. Pôdorysný tvar 
jamy je daný tvarom stojiska. Dno stavebnej jamy je na kóte -2,812. Pri výkopových prácach v 
hĺbke nad 1,5 m bude použité paženie stavebnej jamy.     

Zemina z výkopových prác bude odvezená na depóniu zeminy resp. iné určené miesto.   
       Odhadovaná trieda ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 3050: 3. trieda. 
    
4. PODZEMNÁ VODA 

4.2. Vplyv podzemnej vody na stavbu     

 Nepredpokladá sa negatívny vplyv podzemnej vody na stavbu. Predpokladá sa osadenie 
polopodzemných kontajnerov nad hladinou podzemnej vody. V prípade výskytu podzemnej vody 
počas realizačných prác budú projektantom navrhnuté dodatočné opatrenia.     

4.3. Vplyv stavby na kvalitu podzemných vôd  

            Stavba svojim charakterom a technickým riešením nebude negatívne ovplyvňovať kvalitu 
podzemných vôd.  

 
5. KANALIZÁCIA 

Navrhované stojiská nemajú nároky na kanalizáciu.  

 
6. ZÁSOBOVANIE VODOU 

Navrhované stojiská nemajú nároky na zásobovanie vodou.  

Dažďové vody zo stojísk budú odvádzané na okolitý  terén vyspádovaním spevnených 
plôch stojísk.  



 Stavba   :  VYBUDOVANIE PODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA ODPAD  - II. časť                                                
 Stupeň  :  PROJEKT pre realizáciu stavby   
 Časť  :  B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA      
 Investor :  Mesto Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza 
 Zák. č.    :  26/17 RK 
 Dátum   :   Január 2018 
 

                                                                                                                                                                                                č. strany :  11                                        

  
7. TEPLO A PALIVO 

Navrhované stojiská nemajú nároky na zásobovanie teplom ani palivom.  

  
8. ELEKTRICKÁ ENERGIA 

Navrhované stojiská nemajú nároky na zásobovanie elektrickou energiou.  

  
9. VZDUCHOTECHNIKA 

Jednotlivé stojiská nemajú nároky na vzduchotechnické zariadenia.  

 

 
 
V Trenčíne, január 2018                                                 Vypracoval : Ing. Róbert Kováčik   

                                      autorizovaný stavebný inžinier 


