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1. Identifikačné údaje:
Názov stavby: Rekonštrukciachodníka od cesty VI. Clementisa v Prievidzi
Investor: Mesto Prievidza, námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza
Miesto stavby: parcela č. 5327/1, Prievidza, ulica VI.· Clementisa, okres Prievidza, kraj
Trenčiansky
Stupeň projektovej dokumentácie: projekt pre stavebné povolenie
Projektant: Jaroslav Mäsiar - značenie.sk, s r. o., Malookružná 1918/4, 971 01
Prievidza

2. Predmet riešenia:
Predmetom riešenia projektu pre stavebné povolenie je návrh rekonštrukcie

exlstuiúceho chodníka pre peších, ktorý vedie od Cesty VI. Clementisav Prievidzi.

3. Súčasný stav:
Pozemok určený na rekonštrukciu je situovaný v severovýchodnej časti mesta

Prievidza. Pozemokje priľahlý k miestnej komunikácii - ulici VI. Clementisa a k ulici M.
Gorkého.

Medzi panelovými domami na Ceste VI. Clementisa a ulicou M. Gorkého sa
nachádza mestskázeleň so sieťou chodníkov pre peších.

Jedným z týchto chodníkov je aj cca 33 m dlhý úsek, ktorý je nutné
rekonštruovať.

Chodník riešený týmto projektom bol v minulosti vyhotovený s povrchom
z liateho asfaltu. Časom však tento kryt zerodoval a bolo nutné ho odstrániť. Preto
v súčasnej dobe tvorí povrch riešeného chodníka (pôvodne podkladný) betón.
Ohraničený je parkovým obrubníkom. Z dôvodu značného výškového rozdielu medzi
začiatkom a koncom chodníka, boli pôvodne vytvorené schodiskové stupne. Sú
vzdialené cca 3,5 m od seba. Zhruba v strede rekonštruovanéhochodníka sa nachádza
križovatka s inými chodníkmi.

Chodníkje osvetlený lampami verejného osvetlenia.
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Obr. č.t . mapa riešeného miesta v meste Prievidza

Obr. č.2. pohJ'ad na riešené územie smerom k Ceste Vladimíra Clementisa
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4. Popis funkčného a technického riešenia
Stavebné a dopravné riešenie je detailne popísané v nasledujúcich bodoch.

Projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie chodníka pre peších smerom od
Cesty VI. Clementisa.

Projekt nerieši umiestnenie a ochranu inžinierskych sieti.

Cieľom projektu je rekonštrukcia chodníka, odstránenie terénnych stupňov
a vytvorenie nového povrchu chodníka. Zrekonštruovaný chodník bude vedený v tých
istých miestach ako pôvodný.

4. 1. Smerové riešenie
Smerovo bude nový chodník viesť presne v pôvodnom smere ako mal pôvodný

chodník.

4.2. Výškovériešenie
Vzhl'adom na zachovanie napojení na začiatku a konci chodníka, ako aj

križovatke chodníkov, ktorá sa nachádza zhruba v polovici riešeného úseku, bolo
navrhnuté vytvorenie dvoch úsekov s rozdielnym pozdlžnyrn sklonom. Tieto sklony sú
určené predovšetkým pôvodným skonom chodníka ako aj sledovaním terénu. To
zabezpečí minimálne terénne úpravy. Sklon od začiatku rekonštrukcie až po 10m
nivelety je 11,4%, sklon od lomu nivelety po koniec rekonštruovaného úseku je 9,14%.
Na celej riešenej ploche je uvažovaný jednostranný priečny sklon 2,0%.

Navrhovaný chodník bude od okolitého terénu oddelený parkovými obrubníkmi
(1000x200x50).

4.3. Šírkové riešenie
Pôvodný chodník mal premenlivú šírku pohybujúcu sa v rozmedzí 2012 - 2080

mm. Nová šírka chodníka je navrhnutá 2000mm plus 50 mm obrubník na každej strane.
Spolu je teda navrhovaná šírka chodníka po celej dlžke rekonštruovaného úseku 2100
mm.

4.4. Materiálové vyhotovenie
Materiálové vyhotovenie spevnenej plochy:

• BETÓNOVÁ DlAŽBA STN 73 6131-1
• LOŽKO Z KAMENNEJ DRTE fr. 4-8 STN 73 6126
• ŠTRKODRVA ŠD, 31,5 (45), Ge, STN 73 6126
• Návrhová únosnosť podložia
• Spolu

hr. 60 mm
hr. 40 mm
hr. 200 mm
min. 45 MPa
300 mm
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Konštrukčné vrstvy musia byť uložené na zhutnenú pláň s hodnotami modulu
deformácie vyššími ako 45 MPa. V území nebol vykonaný geologický prieskum.
Upozorňujeme na fakt, že geológia podložia môže výrazne ovplyvniť projekčné a
realizačné práce a celkovú cenu stavebného diela.

K návrhu konštrukčných vrstiev a k realizácii odporúčame prizvať geotechnika.

Návrhovú únosnosť podložia odporúčame min. 45 MPa, pričom únosnosť
podložia by mal určiť geotechnik.

5. Úprava režimu povrchových a podzemných vôd
Odvodnenie riešeného chodníka ostáva nezmenené a bude zachované v plnej

miere. Ide o odvodnenie do zelene popri chodníku.
Riešenie kanalizácie nie je súčasťou tejto projektovej dokumentácie.

6. Trvalé dopravné značenie
Tento projekt si vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje vyhotovenie trvalého

dopravného značenia".

7. Starostlivosť o bezpečnosť pri práci
Pri realizácii prác vyplývajúcich z tohto projektu je potrebné dodržiavať

požiadavky platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä
požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR Č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8. Inžinierske siete
Objekt nerieši umiestnenie a ochranu inžinierskych sieti. Napriek tomu

upozorňujeme na potrebu požiadať o vyjadrenie všetkých správcov sieti, aby nedošlo
k prehliadnutiu nezachyteného vedenia inžinierskych sieti a následne jeho poškodeniu
(Správcovia diaľkových telefónnych káblov, vodárenskú spoločnosť, SPP, správcovia
optokáblov, atď.).

Úpravy všetkých inžinierskych sietí musia byť realizované s vedomím ich
správcova pred výstavbou je potrebné ich vytýčiť.

9. Odpadové hospodárstvo

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR Č. 283/2001 Z. z.,

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR Č. 284/2001 Z. z., prílohy č.1, ktorou sa

ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR Č.

129/2004 Z. z. a v zmysle Zákona Č. 223/2001 Zb. o odpadoch sú odpady vznikajúce
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výstavbou v rozsahu navrhovanejobjektovej skladby zatriedené:

Číslo
skupiny,
podskupiny a
druhu odpadu

Názov'skupiny,
podskupiny a odpadov
druhu odpadu

Kategória
odpadov

17 Stavebnéodpady a odpady z demolácií
17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika
1701 01 Betón o
1703
170302

Bitúmenovézmesi
Bitúmenové zmesi iné ako

uvedené v 17 03 01 o
1705
170504

170506

Zemina, kamenivo
Zemina a kamenivo iné ako

uvedené v 17 05 03

Výkopová zemina iná ako

uvedená v 17 05 05

o

o

Predpokladané presuny hmôt, ktoré nebudú využité do nových konštrukcií
vozoviek a násypov budú odvezené na skládku odpadu schválenú MŽP.

Po ukončení výstavby, vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby
predloží na Oddelenie životného prostredia ku kolaudačnému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu podl'a VZN Č. 12/2001 O nakladaní s komunálnym odpadom.
Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky
obsiahnuté v Zákone NR SR Č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zákone Č. 238/1991 Zb. O

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy
(Nariadenievlády Č. 606/1992 Zb., v znení MV SR č. 190/1996Z.z.).
Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku.

Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu N - nebezpečné počas
výstavby nepredpokladáme.
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10. Použitá citovaná literatúra a právne predpisy
Pri spracovávaní celkového dopravného riešenia bola použitá nasledovná literatúra:

1. Zákon NR SR Č. 8/2009 ,,0 cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých

zákonov"

2. Zákon Č. 144/2010 z 3.marca 2010, ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 8/2009 Z.

z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisova o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Vyhl. MV SR 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia hore

uvedeného zákona

4. Vyhl. MV SR 130/2010 z, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky Č. 9/2009 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Vyhl. MV SR 413/2010 Z. z., ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky Č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č.

130/2010 Z. z.

6. Zásady pre používanie pevného a prenosného dopravného značenia na

pozemných komunikáciách - Jozef Kanálik a kol.

7. STN 736100 Názvoslovie cestných komunikácií

8. STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách

9. ON 736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách

10.STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií

11.STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel

Vypracovala: Ing. Lenka Kohútová
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