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LEGENDA : POZNAMKA

X7~ VETRACE MRIEZKY — ZDEMONTOVAT A OTVOR VYPLNIT TEPELNYM IZOLANTOM A SPATNE OSADIT MRIEZKU — PROTIPOZIARNA wmwmozoﬁ NIE me SOCASTOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZICIE A DO KONSTRUKCIE OBJEKTU. ZOSOLADIT S POVODNM
PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

X8 — ODSTRANENE OPLECHOVANIA ATIKY A STRECHY — PRED REALIZACIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAT EXISTUJGCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SULADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NASLEDNE POSTUPNE

X13 - ODSTRANENIE OCELOVYCH PREVETRAVACICH LAMIEL SPATNE OSADIT NA POVODNE MIESTO PODLA POVODNEJ PD Z 04/2016 — SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV

V PRIPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
V PRIPADE NENACHADZANIA SA KOTY, NEODCITAVAT DLZKY Z VYKRESU, ALE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

X14 — ODSTRANENIE PRESTRESENIA SVETLIKA NAD ATRIOM
X81 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY

X82 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA .
+0,000 = GROVEN PODLAHY 1.NP
%83 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA STRESNEHO VYLEZU
KRESLIL: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT
X84 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA INSTALACNEHO JADRA — ~ Q—)._- SI.0
ING. MIROSLAVA MUCKOVA | ING. MIROSLAVA MUCKOVA | ING. MARIO KLOPAN A
X85 — ODSTRANENIE POVLAKOVEJ KRYTINY STRECHY KPT. NALEPKU 613/10
\\§ 972 12 NEDOZERY - BREZANY

e—mail: mario.klopan@gmail.com

STAVEBNIK : ZUS LADISLAVA STANCEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA TEL: 0905 763 596

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA ZAKAZKA C| 20-016 SADA:
stavex REKONSTRUKCIA (ZATEPLENIE) STRESNEHO PLASTA [
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