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LEGENDA :

X7 - VETRACIE MRIEZKY — ZDEMONTOVAT A OTVOR VYPLNIT TEPELNYM IZOLANTOM A SPATNE OSADIT MRIEZKU

X8 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY A STRECHY
X13  — ODSTRANENIE OCELOVYCH PREVETRAVACICH LAMIEL

X14 - ODSTRANENIE PRESTRESENIA SVETLIKA NAD ATRIOM
X81 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY

X82 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA

%83 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA STRESNEHO VYLEZU
X84 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA INSTALACNEHO JADRA
X85 — ODSTRANENIE POVLAKOVEJ KRYTINY STRECHY

POZNAMKA

PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST NIE JE SOCASTOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZICIE A DO KONSTRUKCIE OBJEKTU. ZOSULADIT S POVODNYM

PRED REALIZACIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAT EXISTUJGCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SOLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NASLEDNE POSTUPNE

SPATNE OSADIT NA POVODNE MIESTO PODLA POVODNEJ PD Z 04/2016 — SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV

+0,000 = OROVEN PODLAHY 1.NP

V PRIPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
V PRIPADE NENACHADZANIA SA KOTY, NEODCITAVAT DLZKY Z VYKRESU, ALE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

KRESLIL:

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT

ING. MIROSLAVA MUCKOVA

ING. MIROSLAVA MUCKOVA

ING. MARIO KLOPAN

_UWOQ_;._. S.1.0.
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KPT. NALEPKU 613/10
972 12 NEDOZERY - BREZANY
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STAVEBNIK : ZUS LADISLAVA STANCEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

e—mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA ZAKAZKA C| 20-016 SADA:
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