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LEGENDA : POZNAMKA

X7 - VETRACIE MRIEZKY — ZDEMONTOVAT A OTVOR VYPLNIT TEPELNYM IZOLANTOM A SPATNE OSADIT MRIEZKU
X8 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY A STRECHY
X13  — ODSTRANENIE OCELOVYCH PREVETRAVACICH LAMIEL

X14 - ODSTRANENIE PRESTRESENIA SVETLIKA NAD ATRIOM
X81 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST NIE JE SOCASTOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZICIE A DO KONSTRUKCIE OBJEKTU. ZOSULADIT S POVODNYM
PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

PRED REALIZACIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAT EXISTUJGCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SOLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NASLEDNE POSTUPNE
SPATNE OSADIT NA POVODNE MIESTO PODLA POVODNEJ PD Z 04/2016 - SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV

V PRIPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

V PRIPADE NENACHADZANIA SA KOTY, NEODCITAVAT DLZKY Z VYKRESU, ALE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

X82 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA .
+0,000 = GROVEN PODLAHY 1.NP
%83 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA STRESNEHO VYLEZU
KRESLIL: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT
X84 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA INSTALACNEHO JADRA — ~ Q—)._- SI.0
ING. MIROSLAVA MUCKOVA |ING. MIROSLAVA MUCKOVA | ING. MARIO KLOPAN A
X85 — ODSTRANENIE POVLAKOVEJ KRYTINY STRECHY KPT. NALEPKU 613/10
\§ 972 12 NEDOZERY - BREZANY
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STAVEBNIK : ZUS LADISLAVA STANCEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

e—mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596
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