

806/2012/OZ/24

## Zmluva o prevzatí dlhu

uzatvorená podľa § 531 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi

**Objednávateľ/Veriteľ:** Mesto Prievidza  
**Zastúpený:** JUDr. Katarína Macháčková  
**Sídlo:** Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza  
**IČO:** 00 318 442

**Preberateľ 1:** **x-arch, s.r.o.**  
**Zastúpený:** Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel – konateľ spoločnosti  
**Sídlo:** Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica  
**IČO:** 45 357 595  
**Zápis v OR :** zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel s.r.o., vložka číslo: 17586/S

**Preberateľ 2:** **d.sign, s.r.o.**  
**Zastúpený:** Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel – konateľ spoločnosti  
**Sídlo:** Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica  
**IČO:** 46 863 672  
**Zápis v OR :** zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel s.r.o., vložka číslo: 23030/S

### Preambula

1. Dňa 09.02.2009 podpísalo Mesto Prievidza ako Objednávateľ Zmluvu o dielo s Ing. arch. Marek Danihel – autorizovaný architekt, so sídlom ul. gen. Asmolova 2008/96 960 07 Zvolen, IČO: 41650221 zapísaný v živnostenskom registri 670-13112 vo Zvolene č.žo – 2004/06790/2/EH ako Zhotoviteľom. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať projektovú dokumentáciu „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ a záväzok Objednávateľa ju prevziať a zaplatiť.
2. Zhotoviteľ ako podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť v zmysle zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ku dňu 31.12.2009 bez právneho nástupcu.
3. Na základe zmien, ktoré nastali na strane Zhotoviteľa bola Objednávateľovi dňa 25.07.2012 doručená Žiadosť Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel o aktualizáciu údajov v Zmluve o dielo a Návrh na rozdelenie predmetu Zmluvy o dielo, spočívajúci v návrhu, aby úkony, ku ktorým sa Zhotoviteľ zaviazal realizovali subjekty:  
d.sign, s.r.o. so sídlom Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 46 863 672  
x-arch, s.r.o. so sídlom Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 45 357 595.

4. Na základe uvedených skutočností mesto Prievidza pristupuje k uzavretiu Zmluvy o prevzatí dlhu/závazku so spoločnosťami d.sign, s.r.o. so sídlom Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 46 863 672 a x-arch, s.r.o. so sídlom Kollárova 44, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 45 357 595, ktoré sa jej uzavretím stávajú zhotoviteľom popri pôvodnom zhotoviteľovi.

## I.

### Predmet záväzku zhotoviteľa

1. Predmetom záväzku, ku ktorému sa zaviazal zhotoviteľ v Zmluve o dielo, je dodanie projektovej dokumentácie „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ v rozsahu:
  - a) Projekt pre územné rozhodnutie
  - b) Projekt pre stavebné povolenie
  - c) Projekt pre realizáciu stavby
  - d) Výkon autorského dozoru
2. Projektová dokumentácia „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ pozostáva z častí:
  - a) Krematórium a dom smútku
  - b) Prípojka elektrická
  - c) Prípojka plynu
  - d) Prípojka vodovodná
  - e) Prípojka kanalizačná + ČOV
  - f) Cesty, parkovisko, hlavné komunikácie pre peších, spevnené plochy, osvetlenie areálu, oplotenie
  - g) Sadové a terénne úpravy, výsadba krajinej zelene, chodníky
3. Projektová dokumentácia musí spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP a vady a nedostatky zistené pri preberaní diela musí dlžník odstrániť ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní veriteľa.
4. Predmetom záväzku je aj zhotovenie prác nad dohodnutý rozsah diela vymedzeného v Zmluve o dielo za úhradu, ak také bude požadované od objednávateľa.

## II.

### Rozsah prevzatia záväzku

1. Preberateľ 1 - x-arch, s.r.o. preberá záväzky založené Zmluvou o dielo spočívajúce v dodaní kompletnej projektovej dokumentácie na časť predmetu Zmluvy o dielo definovanú v čl. I. ods. 2 písm. a) a stáva sa tak ďalším zhotoviteľom, popri pôvodnom zhotoviteľovi.
2. Preberateľ 2 - d.sign, s.r.o. preberá záväzky založené Zmluvou o dielo spočívajúce v dodaní kompletnej projektovej dokumentácie na časť predmetu Zmluvy o dielo definovanú v čl. I. ods. 2 písm. b) - g) a stáva sa tak ďalším Zhotoviteľom, popri pôvodnom Zhotoviteľovi.

3. Ak bude Objednávateľ požadovať zhotovenie prác nad dohodnutý rozsah diela vymedzeného v Zmluve o dielo, Preberatelia sa zaväzujú k ich vykonaniu v rozsahu a za náhradu, ktoré sa určia v dodatku ku zmluve.

### **III.**

#### **Hodnota prevzatého záväzku**

1. Cena diela, ktoré je predmetom Zmluvy o dielo je dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, stanovená dohodou v znení zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za jednotlivé stupne projektovej dokumentácie pri dodržaní konverzného kurzu 30,126 Sk. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 Zmluvy o dielo - Cenová kalkulácia projektových prác pre „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ a v prípade vykonania diela Preberateľmi záväzku je záväznou pre určenie ceny za vykonanie predmetných častí diela.
2. Ak dôjde k vykonaniu diela podľa čl. II. ods. 1, 2 tejto zmluvy, cena za vykonanie predmetných častí diela bude vyplatená podľa Prílohy č.1 Zmluvy o dielo - Cenová kalkulácia projektových prác pre „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“.
3. Ceny uvedené v Cenovej kalkulácii projektových prác pre „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ sú konečné.

### **IV.**

#### **Termíny plnenia**

1. Zhotoviteľia sa zaväzujú odovzdať predmet záväzku podľa článku I. ods.1 písm.b) Projekt pre stavebné povolenie v termíne do 15.12.2012 podľa dohodnutého rozsahu v čl. II tejto zmluvy.
2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie podľa čl. I. ods.1 písm.c) Projekt pre realizáciu stavby a ods. 1 písm.d) Výkon autorského dozora bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.

### **V.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Strany uzavreli zmluvu slobodne, vážne, bez uvedenia do právneho omylu, pričom jej zneniu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, každá zo zmluvných strán po jej podpísaní obdrží dva originály.
3. Zmluva sa môže meniť len po vzájomnej dohode všetkých strán a to písomnou formou.



4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy:
- a) Zmluva o dielo uzatvorená dňa 09.02.2009 medzi Mestom Prievidza a Ing. arch. Marekom Danihelom – autorizovaným architektom
  - b) Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Cenová kalkulácia projektových prác pre „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“
5. Vzťahy výslovné neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
6. Zmluva sa stáva platnou jej podpísaním všetkými zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda zverejnením.

V Prievidzi, dňa 18.11.2012



JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka

V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2012

x-arch sro

KOLLÁROVA 44  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

ICO 45357596 IČO 2022957310 DIČ

Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel  
konateľ x-arch, s.r.o.

Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel

konateľ d.sign, s.r.o.