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Projektant : Miroslav Mendel – PROAM, Šulekova 20/8, 971 01 Prievidza 

Zodpovedný projektant : Ing. Richard Vojtáš 

Stupeň PD : Ohlásenie stavebných úprav 

Charakter stavby : Rekonštrukcia 

 

2. Všeobecný popis 

Navrhované riešenie predpokladá opravu poškodenej kanalizácie a s tým spojené drobné 

stavebné úpravy bez zásahu do nosných konštrukcii v časti sociálneho zariadenia 1.NP v 

budove MsP v Prievidzi. Existujúci objekt je dvojpodlažný objekt s čiastočným podpivni-

čením.  

Dokumentácia sa zaoberá opravou poškodenej kanalizácie sociálneho zariadenia na 1.NP 

a čiastočnou zmenou dispozície existujúceho sociálneho zariadenia pre mužov a ženy. 

V priestoroch existujúcich WC pre mužov bude vyhotovená deliaca priečka, ktorá rozdelí 

existujúcu miestnosť WC na miestnosť s dvoma sprchami určenú pre mužov a druhú 

miestnosť s jednou sprchou  a jedným WC určenú pre ženy. Do tejto druhej miestnosti 

bude vyhotovený samostatný vstup z vedľajšej šatne pre ženy. Do novo vytvoreného ot-

voru v priečke budú osadené nové dvere v oceľovej zárubni. V priestoroch existujúceho 

WC pre ženy bude osadený nový pisoár a priestory WC budú slúžiť pre mužov. 

Napojenie objektu MsP na verejnú komunikačnú sieť je zabezpečené pomocou miestnej 

spevnenej komunikácie pred objektom.  

 

3. Asanačné práce 

• Vybúranie  vyznačených častí muriva 

• Demontáž vyznačených zariaďovacích predmetov 

• Demontáž rozvodov TZB zariaďovacích predmetov sociálneho zariadenia v nutnom 

rozsahu 

• Demontáž keramickej dlažby a obkladov v nutnom rozsahu 

 

4. Sanačné práce 

• Osadenie nového dverného krídla so zárubňou 

• Vymurovanie nových priečok a domuroviek priečok 

• Osadenie nových zariaďovacích predmetov 

• Vyhotovenie nových rozvodov TZB v nutnom rozsahu 

• Vyhotovenie novej keramickej dlažby a obkladov v nutnom rozsahu 

• Vyhotovenie spádu podlahy v nových sprchách pre odvedenie vody ku odtoku 



 5. Zemné a výkopové práce 

Nakoľko sa jedná o existujúcu budovu MsP, zemné a výkopové práce sa neuvažujú. 

 

 6. Základy 

Nakoľko sa jedná o existujúcu budovu MsP, základové konštrukcie sú existujúce a nové 

základy sa vyhotovovať neuvažujú. 

 

7. Zvislé nosné konštrukcie 

Zvislé nosné konštrukcie budovy MsP sú existujúce. Zásahy do nosných konštrukcii sa 

nauvažujú. 

 

8. Priečky 

Nové priečky a domurovky existujúcih priečok bude vyhotovené z presných tvárnic Ytong 

na tenkovrstvovú spojovaciu maltu hr. 125 mm. 

 

9. Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropné a vodorovné konštrukcie budovy MsP sú existujúce a neuvažuje sa so zásahmi do 

týchto konštrukcii. 

 

10. Podlahy 

V objekte sú existujúce skladby podláh. V priestoroch riešeného sociálneho zariadenia na 

1.NP sa uvažuje s čiastočným vyhotovením novej nášlapnej vrstvy tvorenej z keramickej 

dlažby, pod ktorú bude vyhotovená liatá hydroizolácia Schomburg.  

 

11.  Zastrešenie 

Zastešenie budovy MsP je existujúce.  

 

12.  Povrchové úpravy 

Povrchové úpravy stien sociálneho zariadenia budú tvorené kombináciou vápennocemen-

tovej omietky a keramického obkladu výšky 2,0 m.  

 

13. Odvetranie          

V priestoroch sociálneho zariadenia je vetranie riešené cez existujúce okenné otvory. 

Priestor nových spŕch bude odvetraný cez novú vetraciu mriežku osadenú v priečke suse-

diacej s WC pre mužov. 

 

 

 

V Prievidzi, máj 2016                                             Vypracoval : Miroslav Mendel 


