OBSAH SPRIEVODNEJ SPRAVY

1. ldentifikané udaje stavby a investora

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budlcu prevadzku

3. Prehlad vychodiskovych podkladov.

4.  Clenenie stavby na stavebné objekty

5. Vecné a Casové véazby stavby na okolitu vystavbu

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

7. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukonCenie stavby

8.  SkuSobna prevadzka a doba jej trvania

Sprievodna sprava, strana ¢. 1



1.ldentifikacné Udaje stavby a investora.

Nézov stavby Rekonstrukcia streSnej konStrukcie nad priestorom centrélnych
Satni v objekte Z8, ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

Projektova dokumentécia ,,Rekonstrukcia stre$nej konstrukcie nad priestorom centralnych $atni v objekte ZS Ulica
Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza“, je dopracovanim projektovej dokumentacie ,Rekonstrukcia ZS$ na
Rastislavovej ulici v Prievidzi SO 09 Spojovacie chodby a Satne“. Dopracovanie sa dotyka konstrukéného rieSenia

objektu centralnych Satni, t.j. miestnost' 1.03 Satne a1.04 upratovacka, ktory sa nachadza v havarijnom stave.

Charakter stavby rekonstrukcia
Miesto stavby Prievidza, ZS Rastislavova 416/4
Katastrélne Uzemie Prievidza
Parcela Cislo p.C. 1940/
Okres Prievidza
Kraj Trenciansky
Investor Mesto Prievidza,
Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Projektant full house plus sro
Chrenovec - Brusno 453,972 32
Hl.inZinier projektu Ing.Arch. Zuzana Bodova,
Chrenovec - Brusno 453, 972 32
Dodavatel stravby neurceny

2. Zakladné udaje charakterizujlice stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku
Rekonstrukcia objektu pozostava z jedného funkéniho celku, ktory nie je prevadzkovo a dispozi€ne rozdeleny V si¢asnosti

je objekt jednopodlazny s rovnou strechou bez podpivnicenia.

urCenie vySkovej Urovne +0,000= uroven podlahy I.NP
VySka hrebena streSnej konstrukcie-atika 3,595m

Sklon strechy 1-3%

zastavana plocha povodnej stavby 370,00m2

vonkajsie parkovacie miesta existujuce

3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Pri spracovani predlozenej dokumentacie k realizacii  zhotovitel' vychadza z nasledujucich podkladov:
-zavery pracovnych jednani, konanych po€as spracovavania projektovej

dokumentacie

- schvalena projektova dokumentacia z r. 2007

- prisludné technické normy, predpisy a vyhlasky

4. Clenenie stavby na stavebné objekty
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Stavba je Clenena na stavebné objekty

SO 01 . e o . . P . . . [ . &
Stavebno-architektonické East'- Rekonstrukcia strednej konstrukcie nad priestorom centrdinych $atni v objekte ZS-

Rekonstrukcia prestreSenia

Statika

PoZiarnd bezpeénost’ stavby

Systém ochrany pred bleskom — &ast’ A aktivny bleskozvod
&ast’ B alternativny bleskozvod

Zdravotechnika — odvedenie dazd'ovych véd

Vykaz vymer

SO 02 . g . . oy . . . — . &

Stavebno-architektonické East’ - Rekonstrukcia strednej konstrukcie nad priestorom centrdalnych 3atni v objekte ZS-

Zateplenie fasady objektu

Statika

Vykaz - vymer

SO 03

Stavebno-architektonickd Zast' - Rekonstrukcia stre3nej kontrukcie nad priestorom centrdlnych 3atni v objekte Z5-

Vymena okien

Vykaz - vymer

5. Vecné a €asové vazby na okolitu vystavbu

Pozemok sa nachadza v centrainej zone mesta -ul. Rastislavova av bezprostrednom okoli stavby sa nachadzaju
polyfunkéné budovy, ale s prihliadnutim na moznosti lokality nebude stavba negativne pdsobit na svoje okolie. Vzhladom na
velkost a umiestnenie stavby predpokladdme minimélne obmedzenie komunikacnych tras a kratku lehotu vystavby.

V blizkosti stavby nie je realizovana subezna vystavba.

6. Prehl'ad uzivatefov a prevadzkovatelov

UZivatelom objektov bude Mesto Prievidza. Majitelom pozemku 1940/1 je Mesto Prievidza.

7. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukoncenie stavby

Zaciatok stavby : viazanost na schvéleneé finanéné prostriedky
Ukonéenie stavby: podla SP
Celkova doba vystavby: 3 mesiace od zahajenia stavby

8. Skusobna prevadzka a doba jej trvania

Po odovzdani stavby investorovi dodavatefom nepredpokladame skuSobnu prevadzku nakolko sa nejedna o vyrobu.
Vypracoval Ing. arch Zuzana Bodova

V Prievidzi, 6/2015
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