ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKA SPRAVA
1.0 UVOD
Projekt zdravotechniky rieSi odvedenie dazdovych vod z existujuceho prestreSenia
centralnych $atni ZS Rastislavova. Podvodna jednoplastova rovna strecha nemala
v okrajovej Casti prestreSenia vybudované dazdové vody. RekonStrukciou prestre$enia sa
tato Cast strechy doplini o streSny odkvapovy systém, ktory bude v dvorovej ¢asti dopojeny
do existujuceho dazdového zvodu objektu telocvicne.

2.0 VNUTROAREALOVY ROZVOD DAZDOVEJ VODY

Novonavrhovana Cast dazdovej kanalizacie bude odvadzat vyhradne dazdové vody zo
striech objektu. Systém kanalizacie bude zlozeny zo streSnych rin, zvodov z pozinkovaného
plechu opatrenych zodpovedajicou povrchovou upravou. Pred zaustenim do leZatej
kanalizacie, bude rozvod o$etreny lapa¢mi strednych necistét. Dazdové vody su odvadzané do
vnutroarealovej kanalizacie, ktora je zalstena do verejnej kanalizacie. Ostavajuca Cast streSnej
konstrukcie ostava odkanalizovana povodnym spdsobom, len dbjde pri rekonstrukcii k vymene
dazdovych vpusti.

Stavebno-technické rieSenie:
Buracie prace

Predstavuju odstrdnenie beténovej plochy v rozsahu 32,79m2 a vykop
v zatravnenejcasti dvora v rozsahu 6,52m2.

Vykopové prace

Vykopové préce predstavuju vykop ryhy ruéne subeZzne s obvodovym murom
stavby aZ po zalstenie do existujucej arealovej Sachty dazdovej kanalizécie.
Vykopova ryha bude vedena v ¢asti, kde su vybudované spevnené plochy z betonu
a v Casti v zelenom pase. Vykop uskuto¢neny v spevnenych plochach musi byt
zahajeny vyrezanim betdénu v potrebnom rozsahu, pripadne rozbitim zbijacim
kladivom. Tieto prace musia byt uskutoénené velmi opatrne, pretoZe nie s znédme
vlastnosti zakladovych konStrukcii. V mieste, kde bude obnaZzeny obvodovy mur musi
byt plocha oCistena a oSetrena zvislou hydroizolaciou. Odporucanie je tekuty nater
na cementovej baze, k6li nerovnosti povrchu. V Casti kde je povrch pokryty travnatym
porastom mozu byt vykopy uskutoénené aj strojne. Treba vSak zohladnit, Zze na
prifahlych plochach objektu moézu byt pod povrchom umietnené existujuce IS,
ktoré treba nechat vytycit'.

Hydroizolacia

Predpoklada sa, Zze pdvodnu zvislu a vodorovnl hydroizolaciu tvoria asfaltové pasy
celoplodne natavené k podkladu. Tato hydroizolacia uz dostatone neplni svoj ucel ¢o je zrejmé



zo zavlhnutého muriva z exteriérovej strany. Omietka stien je na niektorych miestach oduta
a opadana. Navrhované rieSenie je vytvorit novld funkénu zvisli hydroizolaciu z exterierovej
Casti objektu.

Zvisla hydroizolacia z exteriéru

Okolo celého objektu navrhujem novu zvisli naterovu hydroizolaciu na cementovej
baze. Tymto pracam musi predchadzat odstrdnenie existujucich betonovych odkvapovych
chodnikov v plnom rozsahu a betdénovej plochy pred vstupom do objektu. Okolo objektu sa
vykope ryha potrebnej Sirky a hibky-odpori¢ana hribka cca 300mm. Po odkopani treba
predpokladanu primurovku odstranit vratane povodnej hydroizolacie. Zakladové murivo ogistit
vysokotlakym prudom vody a jej povrch pripravit na aplikaciu novej naterovej hydroizolacie na
cementovej baze. Odporu¢am aplikovat produkty od firmy Atro s.r.o. Ako ochrana novej zvislej
hydroizolacie sa pouzije XPS polystyrén lepeny k podkladu a nopova félia, ktora sa vytiahne
nad upraveny terén 60mm.

Zvislé konstrukcie

Existujuce steny objektu si murované z pérobeténoveho muriva. Hribka obvodovych stien je
400mm.

Stavebna uprava vykopov

Po ukonCeni relizacie leZzatej dazdovej kanalizacie, je potrebné v mieste styku
vykopu a obvodovych konStrukcii vybudovat okapovy chodnik Sirky 700mm, ktory
bude ohrani¢eny zahradnym obrubnikom a oSetreny ochrannou geotextiliou proti
prerastaniu a nasledne zasypany vymyvanym dunajskym §trkom fr. 16-32mm.
Ostatné plochy budu spatne zasypané a dané do pévodného stavu.

Iné technické a realiza¢né doplnenia:

S ohladom na predpokladant etapovitost je potrebné odhadnut dopad stavebnych Uprav,
jednak na dodavku hrubej stavby a dalej na dodavku stavby ako celok. Dodavatel v plnej miere
zodpoveda za dodavku ako celok, ktorej vychodzie podklady su rdmcovo zadefinované a taktiez
za vychodzou poziciu pre dalSie stavebné procesy.

Ochrana proti hluku je dosiahnuta vhodnym dispoziénym navrhom a zodpovedajucimi
dimenziami deliacich konstrukcii.

Spotreba energii a prikonov na vykurovanie je v zmysle STN 73 0540 zmena 5

Bezpecénost a ochrana zdravia:

V Case realizacie stavebnych prac je potrebné aby sa dodavatel stavebnych prac a jeho
pracovnici riadili a aplikovali vyhlasky SUBP a SBU €. 374/1990 Zb.. Vyhlaska ustanovuje
poziadavky na zaistenie bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri priprave a vykonavani
stavebnych, montaznych a udrziavacich pracach a pri pracach s nimi suvisiacich.

Vyhlaska rieSi pripravu stavby, povinnosti pri odovzdavani staveniska, prerusenie
stavebnych prac, povinnosti dodavatelov stavebnych prac, povinnosti dodavatefov stavebnych
prac, povinnosti pracovnikov, zabezpecenie otvorov a jam, zemné prace, betonarske prace a



prace s nimi suvisiace, murarske prace, montazne prace, prace vo vyskach a nad volnou
hibkou, buracie a rekonstrukéné prace, stroje a strojné zariadenia, prace suvisiace so
stavebnou €innostou.

Projekt stavebného diela a technologické postupy su rieSené zmysle §4 ods.1 zédkona
€.124/2006 Z. z.v zneni neskorSich predpisov - Uplné znenie zakona ¢. 367/2001 Z. z. tak, aby
vyhovovali poziadavkdm vyplyvajucim z predpisov na zaistenie bezpecénosti a ochrane zdravia
pri praci.

V zmysle tychto nariadeni treba prijat opatrenia aby subjekty, ktoré vyrabaju, dovazaju
uvadzaju do obehu alebo prevadzkuju a pouZivaju stroje, zariadenia alebo latky na pracovné
ucely sa riadili podla vy$Sie uvedeného zakona. Schvalovacie konanie zariadeni, strojov,
nastrojov, naradia, materialov, latok, pracovnych pomécok, osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a stavebnych a kons$trukénych diel sa musi prispdsobit rozsahu ohrozenia danému
typu vyuZitia rieSenych priestorov.

Je nutné dodrziavat minimalne bezpe€nostné a zdravotné poziadavky na stavenisko pri
realizacii a zohladiovat ich aj v projektovej dokumantacii podla nariadenia vliady SR ¢&.
392/2006 Z.z.

Zamestnavatel zabezpeci pouzivanie primeranych prostriedkov, najma mechanickych
zariadeni, aby sa zamestnanec vyhol praci s bremenami podla nariadenia vlady SR ¢. 281/2006

Z.z.

Ak sa nebezpedenstvo neda odstranit, alebo dostatoCne znizit prostriedkami kolektivnej
ochrany, alebo opatreniami, metédami, alebo postupmi pouzivanymi pri organizacii prace,
zamestnavatel zabezpedi v sulade s nariadenim vlady SR €. 387/2006 Z.z. bezpe€nostné
a zdravotné oznacenie na pracovisku.

Pred zahajenim stavebnych prac musia byt pracovnici na stavbe pouceni o
bezpeénostnych predpisoch. Pre poskytnutie prvej pomoci sa musi na stavenisku nachadzat
lekarni¢ka prvej pomoci.

Zaver:
Rekonstrukciu je mozné vykonat za predpokladu dodrzania projektovej dokumentacie, prisluSnych,
predpisov, noriem a vyhlasok.

Bilancia dazd'ovych vod

Vypocet objemu -strecha nad objektom cetralnych Satni - ¢ast’
Q=VY.i.A A =330 m2

Q =1,54581/s

Vmin=Qd.900=1,5458.900=1,391m3
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