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1. Identifikačné údaje stavby, investora, projektanta stavby a projektantov 
 
Názov stavby : Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi 
                                                           na Mariánskej ulici 
   
Miesto stavby :    Prievidza, p.č. 3090 
Investor :    Mesto Prievidza 
Stupeň :     Projekt  
Charakter stavby :    prestavba  
Dodávateľ stavby :   určený výberovým konaním 
Generálny projektant stavby: AMÁRA s.r.o.,  Moyzesova 22,  Bojnice 
Architektonické riešenie : Ing. arch. Amro Khalifa  
Stavebné riešenie :  Ing. Hedviga Vozáriková, prodoma, s.r.o., Hornoulická 

21, Bojnice 
Statika             : Ing. Hromada 
Vykurovanie : LoJaL - Ing. Ján Löčei,  972 15 Kľačno 
Elektroinštalácia, vzduchotechnika : LoJaL - Ing. Ján Löčei,  972 15 Kľačno 
 
 

 2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 
Zastavaná plocha Dom smútku :        430,56 m2     
Zastavaná plocha Prevádzková budova :                   153,48 m2 
Úžitková plocha :                                                       463,03 m2 
 

 
Objekt Domu smútku  je situovaný v Prievidzi na Mariánskej ulici a bol projektovaný 

a zrealizovaný v 60-tych rokoch 20. storočia. Rekonštrukcia zahŕňa hlavne rekonštrukciu 
strešného plášťa, zateplenie objektu, výmenu dosiaľ nevymenených výplní otvorov, úpravu 
zázemia Domu smútku, rekonštrukciu elektroinštalácie a vykurovania objektu. 

Dom smútku pozostáva z dvoch objektov – Dom smútku a prevádzková  budova, 
nachádzajúca sa za hlavnou budovou.  

Rekonštrukcia nemá za cieľ meniť celkový výraz objektu . Jej realizáciou dôjde k 
zlepšeniu podmienok využívania objektu výmenou opotrebovaných častí stavby – nášľapných 
podlahových vrstiev, obkladov , výplní otvorov, vykurovacích telies, inštaláciou podhľadov s 
novými svietidlami. Prostredie v obradnej sieni sa zlepší vybudovaním vzduchotechniky. 

V rámci rekonštrukčných prác sú navrhnuté niektoré zmeny jestvujúceho dispozičného 
riešenia Domu smútku , ktoré majú zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovania služieb verejnosti 
a zároveň zlepšia pracovné podmienky zamestnancov.  

V časti pre verejnosť sa zrealizuje prestavba WC pre verejnosť prístupného z exteriéru – 
zníži sa podlaha, aby bolo možné využitie WC imobilnými spoluobčanmi a dispozícia bude 
spĺňať štandardy WC pre imobilných 

V obradnej miestnosti sa zruší kolumbárium odstránením oceľovej zasklenej steny, 
nakoľko ako kolumbárium tento priestor nie je využívaný. Zároveň sa presunie rozvodná 
skriňa do ozvučovacej miestnosti, čím sa zjednotí vzhľad steny. 

Kancelária správcu sa presunie a jej presunom do prevádzkovej časti vznikne možnosť 
zriadiť dve výstavné miestnosti . 

V prevádzkovej časti prestavbou jestvujúcich WC pre verejnosť a hygienického 
zariadenia pre zamestnancov vznikne samostatné WC pre ženy a mužov zamestnancov.  



Zmenou dispozície v spojovacej chodbe vznikne nová kancelária správcu prístupná s 
chodby a presvetlená oknom na východnej fasáde. 

Vybúraním jestvujúcich chladiacich boxov  vznikne voľný priestor, kde sa osadí 
chladiaci panelový box z von a z dnu z bielych hladkých PUR  panelov o hr. 75 mm o 
vnútorných rozmeroch 5000 x 2500 x výška 2200 mm ( vonkajšie 5150 x 2650 x 2275 ), 
predelený na dva boxy. 

Dispozícia prevádzkovej budovy sa nemení. V miestnosti obliekarne, práčovne a 
sušiarne dôjde k zaslepeniu dverí do garáže, čo umožní umiestniť práčovňu a sušiareň do 
prednej , čiastočne oddelenej časti miestnosti. 

Zmena umiestnenia merania elektrickej energie na fasádu objektu si vyžiada realizáciu 
novej prípojky NN z jestvujúcej skrine SR umiestnenej na fasáde objektu do nového ER 
rozvádzača. 

 
     3.  Prehľad východiskových podkladov pre spracovanie PD 

 
Východiskovým podkladom pre spracovanie PD boli požiadavky investora a následné 

konzultácie projektanta a zástupcov investora. Projektantovi bola poskytnutá sprievodná 
správa k úvodnému projektu pôvodnej stavby a neúplná projektová dokumentácia pôvodného 
riešenia stavby časť zdravotechnika, táto bola doplnená o potrebné zamerania skutkového 
stavu. 
 
Mapové a geodetické podklady 

kópia z katastrálnej mapy  
 
 

4.  Členenie stavby na stavebné objekty 
 
SO.01 Dom smútku a prevádzková budova 
SO.02 Elektrická prípojka NN 
 

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
 

Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici nie je časovo a vecne 
viazaná na okolitú výstavbu. 
 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 
Prevádzkovateľom objektu je Mesto Prievidza. 
 
7. Celková doba výstavby 
 
Predpokladaná doba výstavby  bude predmetom jednania medzi investorom a dodávateľom 

stavby v rámci uzatvárania zmlúv.  
 
8. Skúšobná prevádzka 
 
Pred odovzdaním do prevádzky je potrebné na jednotlivých stavebných objektoch previesť 

potrebné skúšky, ako napr. pred uvedením do prevádzky zariadenia NN  je potrebné previesť 
odbornú prehliadku a odbornú skúšku. 

 



9. Predpokladané celkové náklady stavby 
 
Sú uvedené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Pri realizácii je smerodajný 

projekt, nie rozpočet. 
 
10. Realizačná dokumentácia 
 
Projekt je spracovaný ako jednostupňový a bude podkladom pre stavebné povolenie a 

zároveň ako podklad pre realizáciu stavby. Skutočnosti dodatočne zistené pri realizácii stavby 
sa zohľadnia v rámci autorského dozoru. 

 
11. Kontrola uzlových bodov 
 
Rozsah účasti projektanta pri realizácii stavby bude daný uzavretou zmluvou 

o „Autorskom dozore“. 
 
 
 

Vypracoval : Ing. Vozáriková 
 


