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1. Identifika¢né tidaje stavby, investora, projektanta stavby a projektantov

Nézov stavby : Rekonstrukcia Domu smiitku v Prievidzi
na Marianskej ulici

Miesto stavby : Prievidza, p.c. 3090

Investor : Mesto Prievidza

Stupen : Projekt

Charakter stavby : prestavba

Dodéavatel stavby : uréeny vyberovym konanim

Generalny projektant stavby: AMARA s.r.0., Moyzesova 22, Bojnice

Architektonické rieSenie : Ing. arch. Amro Khalifa

Stavebné riesenie : Ing. Hedviga Vozarikovd, prodoma, s.r.o., Hornoulicka
21, Bojnice

Statika : Ing. Hromada

Vykurovanie : LoJaL - Ing. Jan Locei, 972 15 Kla¢no

Elektroinstalacia, vzduchotechnika : LoJaL - Ing. Jan Locei, 972 15 Kla¢no

2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej budiicu prevadzku

Zastavand plocha Dom smiitku : 430,56 m2
Zastavand plocha Prevadzkova budova : 153,48 m2
Uzitkova plocha : 463,03 m2

Objekt Domu smiitku je situovany v Prievidzi na Maridnskej ulici a bol projektovany
a zrealizovany v 60-tych rokoch 20. storocia. RekonStrukcia zahima hlavne rekonStrukciu
streSného plasta, zateplenie objektu, vymenu dosial’ nevymenenych vyplni otvorov, Upravu
zazemia Domu smuitku, rekonStrukciu elektroinstalacie a vykurovania objektu.

Dom smitku pozostava z dvoch objektov — Dom smiitku a previadzkovd budova,
nachddzajica sa za hlavnou budovou.

Rekonstrukcia nemda za ciel’ menit’ celkovy vyraz objektu . Jej realizdciou dojde k
zlepSeniu podmienok vyuZzivania objektu vymenou opotrebovanych ¢asti stavby — naslapnych
podlahovych vrstiev, obkladov , vyplni otvorov, vykurovacich telies, instaldciou podhl'adov s
novymi svietidlami. Prostredie v obradnej sieni sa zlep$i vybudovanim vzduchotechniky.

V rdmci rekonStrukénych prac sd navrhnuté niektoré zmeny jestvujiceho dispozi¢ného
rieSenia Domu smutku , ktoré maju zabezpecit’ vyssiu kvalitu poskytovania sluzieb verejnosti
a zdroven zlepsia pracovné podmienky zamestnancov.

V Ccasti pre verejnost’ sa zrealizuje prestavba WC pre verejnost’ pristupného z exteriéru —
zniZi sa podlaha, aby bolo mozné vyuzitie WC imobilnymi spoluobanmi a dispozicia bude
spinat’ §tandardy WC pre imobilnych

V obradnej miestnosti sa zru$i kolumbdrium odstranenim ocelovej zasklenej steny,
nakolko ako kolumbdrium tento priestor nie je vyuZivany. Zaroven sa presunie rozvodnd
skrifia do ozvucovacej miestnosti, ¢im sa zjednoti vzhl’ad steny.

Kanceldria spravcu sa presunie a jej presunom do prevadzkovej Casti vznikne moZnost’
zriadit’ dve vystavné miestnosti .

V prevadzkovej casti prestavbou jestvujucich WC pre verejnost’ a hygienického
zariadenia pre zamestnancov vznikne samostatné WC pre Zeny a muzZov zamestnancov.



Zmenou dispozicie v spojovacej chodbe vznikne novd kanceldria spravcu pristupnd s
chodby a presvetlend oknom na vychodnej fasade.

Vybidranim jestvujucich chladiacich boxov vznikne volny priestor, kde sa osadi
chladiaci panelovy box z von a z dnu z bielych hladkych PUR panelov o hr. 75 mm o
vnttornych rozmeroch 5000 x 2500 x vyska 2200 mm ( vonkajSie 5150 x 2650 x 2275 ),
predeleny na dva boxy.

Dispozicia prevddzkovej budovy sa nemeni. V miestnosti obliekarne, priCovne a
suSiarne dojde k zaslepeniu dveri do gardZze, ¢o umozni umiestnit’ pracoviiu a suSiarenn do
prednej , Ciastocne oddelenej Casti miestnosti.

Zmena umiestnenia merania elektrickej energie na fasadu objektu si vyZiada realizaciu
novej pripojky NN z jestvujicej skrine SR umiestnenej na fasidde objektu do nového ER
rozvadzaca.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov pre spracovanie PD

Vychodiskovym podkladom pre spracovanie PD boli poZiadavky investora a ndsledné
konzulticie projektanta a zdstupcov investora. Projektantovi bola poskytnutd sprievodnd
sprava k ivodnému projektu pdvodnej stavby a netplna projektovd dokumenticia po6vodného
rieSenia stavby Cast’ zdravotechnika, tito bola doplnend o potrebné zamerania skutkového
stavu.
Mapové a geodetické podklady

képia z katastralnej mapy

4. Clenenie stavby na stavebné objekty

S0O.01 Dom smiitku a prevddzkova budova
S0.02 Elektricka pripojka NN

5. Vecné a ¢asové vizby na okoliti vystavbu

Rekonstrukcia Domu smiitku v Prievidzi na Maridnskej ulici nie je Casovo a vecne
viazand na okolitd vystavbu.

6. Prehlad uzivatePov a prevadzkovatel’ov
Prevadzkovatel'om objektu je Mesto Prievidza.
7. Celkova doba vystavby

Predpokladana doba vystavby bude predmetom jednania medzi investorom a dodavatel'om
stavby v rdmci uzatvarania zmluiv.

8. SkisSobna prevadzka
Pred odovzdanim do prevadzky je potrebné na jednotlivych stavebnych objektoch previest

potrebné skusky, ako napr. pred uvedenim do prevadzky zariadenia NN je potrebné previest
odbornu prehliadku a odbornud skusku.



9. Predpokladané celkové niaklady stavby

St uvedené v samostatnej Casti projektovej dokumenticie. Pri realizdcii je smerodajny
projekt, nie rozpocet.

10. Realiza¢na dokumentacia

Projekt je spracovany ako jednostupnovy a bude podkladom pre stavebné povolenie a
zaroveini ako podklad pre realizaciu stavby. Skuto¢nosti dodatocne zistené pri realizécii stavby
sa zohl'adnia v rdmci autorského dozoru.

11. Kontrola uzlovych bodov

Rozsah tucasti projektanta pri realizdcii stavby bude dany wuzavretou zmluvou
0 ,,Autorskom dozore*.

Vypracoval : Ing. Vozérikova



