
1. Účel objektu 
 
Názov stavby : Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi 
                                                           na Mariánskej ulici 
      
Miesto stavby :    Prievidza, p.č. 3090 
Investor :    Mesto Prievidza 
Stupeň :     Projekt  
Charakter stavby :    prestavba  

 
Objekt Domu smútku  je situovaný v Prievidzi na Mariánskej ulici a bol projektovaný 

a zrealizovaný v 60-tych rokoch 20. storočia. Rekonštrukcia zahŕňa hlavne rekonštrukciu 
strešného plášťa, zateplenie objektu, výmenu dosiaľ nevymenených výplní otvorov, úpravu 
zázemia Domu smútku, rekonštrukciu elektroinštalácie a vykurovania objektu. 
 
2. Architektonické, urbanistické, výtvarné a funkčné riešenie 
 
Skutkový stav 

Dom smútku pozostáva z dvoch objektov – Dom smútku a prevádzková  budova, 
nachádzajúca sa za hlavnou budovou.  

Dom smútku je jednopodlažná nepodpivničená budova nepravidelného pôdorysu. Pôvodná 
dokumentácia nebola k dispozícii. Podľa dostupných informácii z úvodného projektu z roku 
1965 je stavba dvojtrakt s murovanými stredovými piliermi  a murovanými obvodovými 
stenami z tehál metrického formátu. Základy tvoria základové pásy z betónu B 105. Priečky 
sú z priečkoviek hr. 100mm a 150mm. Zastrešenie nízkej časti je z prefabrikátov dlhých 
600cm a z monolitickej železobetónovej časti v časti strechy so svetlíkmi. Strecha nie je 
zateplená. Krytina je z asfaltovaných pásov.  Rozlúčková miestnosť je prekrytá pultovou 
strechou , nosnú konštrukciu tvorí železobetónový rebrový strop, krytina je z rovinného 
falcovaného plechu. Odvodnenie pultovej strechy je zabezpečené pododkvapovým žľabom 
vyvedeným na nižšiu plochú strechu. Plochá strecha je spádovaná do dvoch zaatikových  
žľabov, z oboch žľabov sú po fasáde vedené po dva dažďové zvody do dažďovej kanalizácie. 
Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu  opatrené čiernou farbou.  

Dosiaľ nevymenené exteriérové zasklené steny sú oceľové, rovnako vnútorná stena 
v obradnej a výstavnej miestnosti. Interiérové zasklené steny s dverami v prevádzkovej časti 
sú drevené. Pôvodné drevené okná boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom, 
rovnako časť zasklených exteriérových stien a zasklené vstupné dvere do obradnej miestnosti.  

Vstupný portál – kolonáda je tvorený z oceľových stĺpov kruhového prierezu 
a železobetónového horizontálneho prvku , ktorý je oplechovaný pozinkovaným plechom. 
Tento portál prebieha popred objekt a pozdĺž bočných stien až k plotu cintorína. 

Objekt nesie stopy zatekania dažďovej vody zo strechy – pravdepodobne v miestach 
s poškodeným oplechovaním. 

Interiér objektu je delený na časť prístupnú pre verejnosť a prevádzkové priestory.  Pre 
verejnosť sú prístupné kolumbárium, obradná sieň, výstavná sieň pre pozostalých, verejné 
WC, predajňa a kancelária. Prevádzkové priestory pozostávajú z kancelárie správcu, chodby, 
ozvučovacej miestnosti, dvoch skladov, dvoch šatní, jedna je so sprchou, z miestnosti pre 
upratovačku a WC pre zamestnancov. Vstup do prevádzkovej časti je z dvora, cez kanceláriu 
a z obradnej miestnosti. 

Prevádzková budova je jednopodlažná, nepodpivničená, prekrytá strešnými panelmi , 
krytinu tvoria asfaltované pásy.  Odvodnenie strechy nad prevádzkovou budovou je riešené do 
pododkvapového žľabu s jedným dažďovým zvodom. Klampiarske konštrukcie sú 



z pozinkovaného plechu  opatrené čiernou farbou. Drevené okenné konštrukcie doposiaľ 
neboli vymenené, rovnako ako vstupné dvere a garážová brána. 

Dvor medzi prevádzkovou budovou a Domom smútku je prekrytý oceľovou konštrukciu 
s transparentnou krytinou. 

V prevádzkovej budove sa nachádza truhliareň, sklad, obliekareň spojená s práčovňou 
a sušiarňou, garáž. Všetky miestnosti majú samostatný vstup z dvora. 

 
Navrhovaný stav 

Projekt zohľadňuje požiadavky investora na zachovanie jestvujúceho vzhľadu objektu 
v maximálnej možnej miere, na úpravu funkčného členenia objektu a skvalitnenie vnútornej 
klímy objektu. Zároveň sa architekt snaží o úpravu interiéru, ktorá by umožňovala dôstojnú 
rozlúčku pozostalých s blízkymi.   

 
3. Stavebno – technické riešenie 

 
Búracie práce : 
Búracie práce pozostávajú z nasledujúcich prác. 
Rekonštrukcia striech: 
- Demontáž bleskozvodu 
- Demontáž oplechovania atík striech a vstupného portálu 
- Demontáž dažďových žľabov a zvodov 
- Demontáž svetlíkov 
- Odstránenie plechovej krytiny nad obradnou miestnosťou a podkladových vrstiev pod 

plechovou strechou 
- Kontrola asfaltovej krytiny , zistenie skladby strechy sondou, oprava poškodených 

miest krytiny  
- Demontáž plechovej krytiny nad prekrytím vstupov do domu smútku 

 
Výplne otvorov: 

- Demontáž oceľových zasklených stien v exteriéry – ozdobné mreže zachovať, ak bude 
možné osadenie nových výplní bez ich poškodenia, v opačnom prípade mreže 
demontovať a po osadení nových výplní znovu osadiť. 

- Demontáž všetkých okien a výplní dverí v prevádzkovej budove, vrátane garážovej 
brány. 

- Demontáž vchodových drevených zasklených dverí do domu smútku, demontáž 
vnútorných zasklených stien v plnom rozsahu 

- Demontáž závesov a vodiacich tyčí závesov 
- Demontáž vnútorných dverných konštrukcií v plnom rozsahu 
- Demontáž vchodových dverí do WC verejnosť 
- Demontáž 2 vnútorných okien v obradnej miestnosti 
- Demontáž okenných parapetov pred zateplením objektu 
-  

Vnútorná dispozícia: 
- Vybúranie priečok a obvodovej steny vo WC pre verejnosť podľa výkresovej prílohy 
- Vybúranie tepelnej izolácie chladiacich boxov a vybúranie deliacich stien chladiacich 

boxov 
- Vybúranie deliacich stien medzi chodbou , skladmi a ozvučovacou miestnosťou 
- Vybúranie otvorov v nosnom múre po osadení nového oceľového prekladu a nosných 

rámov podľa statiky ! 



- Vybúranie vrstiev podlahy a zníženie podlahy vo WC pre verejnosť na potrebnú 
úroveň z dôvodu vytvorenia  bezbariérového vstupu pre imobilných 

 
Inštalácie : 

- Vybúranie rozvádzačov elektro v potrebnom rozsahu a nových otvorov pre nové 
rozvádzače 

- Demontáž zariaďovacích predmetov TZB v plnom rozsahu, demontáž vykurovacích 
telies v plnom rozsahu 

- Drážky pre potreby nových inštalácií 
- Demontáž svietidiel 

 
Povrchové úpravy : 

- Demontáž drevených obkladov stien v plnom rozsahu 
- Odstránenie olejových náterov stien v plnom rozsahu 
- Odstránenie belninových obkladov stien a keramických soklov v plnom rozsahu 
- Odstránenie nesúdržných častí vonkajších omietok oboch objektov a omietky 

vstupného portálu, oprava poškodených častí pred zateplenie 
- Odstránenie nesúdržných častí vnútorných omietok a maľoviek 
- Odstránenie nášľapných vrstiev podláh v prevádzkovej časti Domu smútku 

a v miestnosti 1.37, 1.38 
- Demontáž poškodených častí dlažby v exteriéry 

 
Ostatné : 

- Vybúranie časti muriva oplotenia  - rozšírenie priechodnej šírky medzi Domom smútku 
a prevádzkovým objektom na južnej strane  

- Odstránenie prekážajúcich stromov a kríkov z parkovej výsadby - severná fasáda 2 x 
trojkmeň ihličnatý strom, 1 x krík, južná fasáda 3 x ihličnatý strom, 1x krík. 

- Orezanie prekážajúcich popínavých kríkov na vstupnom portály  - 2ks.  
 
Pri búracích prácach dodržať vyhlášky SÚBP a SBÚ č 147/2013 Zz. 
 
Nové dispozičné riešenie 
V rámci rekonštrukčných prác sú navrhnuté niektoré zmeny jestvujúceho dispozičného 

riešenia Domu smútku , ktoré majú zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovania služieb verejnosti 
a zároveň zlepšia pracovné podmienky zamestnancov.  

V časti pre verejnosť sa zrealizuje prestavba WC pre verejnosť prístupného z exteriéru – 
zníži sa podlaha, aby bolo možné využitie WC imobilnými spoluobčanmi a dispozícia bude 
spĺňať štandardy WC pre imobilných. Zariaďovacie predmety budú nerezové, rovnako ako 
vstupné dvere, čím sa zabezpečí ich dlhšia životnosť.  

V obradnej miestnosti sa zruší kolumbárium odstránením oceľovej zasklenej steny, 
nakoľko ako kolumbárium tento priestor nie je využívaný. Zároveň sa presunie rozvodná 
skriňa do ozvučovacej miestnosti, čím sa zjednotí vzhľad steny. 

Kancelária správcu sa presunie a jej presunom do prevádzkovej časti vznikne možnosť 
zriadiť dve výstavné miestnosti . 

V prevádzkovej časti prestavbou jestvujúcich WC pre verejnosť a hygienického 
zariadenia pre zamestnancov vznikne samostatné WC pre ženy a mužov zamestnancov.  

Zmenou dispozície v spojovacej chodbe vznikne nová kancelária správcu prístupná 
s chodby a presvetlená oknom na východnej fasáde. 

Vybúraním jestvujúcich chladiacich boxov  vznikne voľný priestor, kde sa osadí   chladiaci 
panelový box z von a z dnu z bielych hladkých PUR  panelov o hr. 75 mm o vnútorných 



rozmeroch 5000 x 2500 x výška 2200 mm ( vonkajšie 5150 x 2650 x 2275 ), predelený na dva 
boxy, bez panelovej podlahy, stenové panely budú upevnené v „U“ profiloch na betónovej 
podlahe miestnosti,  + otočné biele dvere 2 x CHO 1000 x 2000 mm o hr. 80 mm.      

Boxy sa skladajú zo stenových a stropných hladkých bezfreonových panelov, ktoré sú z 
pozinkovaného plechu o hr. 0,6 mm eloxovaného  bielou farbou ( na požiadanie panely aj z 
hliníkového plechu alebo z nerezového plechu), ktoré sú vyplnené PUR penou pre chladiarne 
o hr. 75 mm . 

PUR panely ako aj rohové spojovacie stĺpiky sú v prevedení pero – drážka, a všetky 
panely t.j. stenové, stropné a podlahové majú zapenené vo vnútri špeciálne zámky. Panely a 
stĺpiky sa spolu vzájomne po vytmelení spojov uzamknú a nakoľko sa spoje nenitujú ( mimo 
vstavaných priečok a pripájaní chladiacich boxov k mraziacim boxom ) je box 100%-ne 
parotesný a vytvorí sa max. tepelne izolačný priestor a zaručuje pevnosť a tuhosť konštrukcie. 

U chladiarenských boxov umožní hr. 75 mm pri k = 0,27 Wm2K oproti panelu o hr. 60 
mm úsporu až cca 18,5% ročnej spotreby energie. 

Prevedenie boxov z panelov so zámkami umožňuje aj ich niekoľko násobné rozobratie 
boxu, a jeho premiestnenie.  

  
Dispozícia prevádzkovej budovy sa nemení. V miestnosti obliekarne, práčovne a sušiarne 

dôjde k zaslepeniu dverí do garáže, čo umožní umiestniť práčovňu a sušiareň do prednej , 
čiastočne oddelenej časti miestnosti. 

 
Murované a deliace konštrukcie 
Dom smútku 
V obradnej miestnosti sa zamurujú dve okienka z ozvučovacej miestnosti a bývalej 

kancelárie správcu tvárnicami YTONG. Nová obvodová stena vo WC pre imobilných bude 
murovaná z tvárnic YTONG hr. 300mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu YTONG. Založená 
bude na základe z prostého betónu šírky 400mm do nezámrznej hĺbky 900mm. V tejto časti 
bude podlaha znížená na úroveň -0,280m . Podkladový betón bude hr. 100mm z betónu C 
16/20 na štrkopieskovom podsype min. hr. 150mm, vystužený sieťovinou 6/150 x 6/150. 
Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá  z asfaltového SBS modifikovaného 
asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL so sklenenou vložkou – dopojiť na 
jestvujúcu hydroizoláciu tak, aby tvorila pod objektom súvislú vrstvu. Skladba podlahy nad 
hydroizoláciu je vo výkrese 11. Výškový rozdiel bude vymurovaný z debniacich tvárnic 
DT25, zaliatych betónom na základe 400/500mm (nakoľko nie sú známe parametre 
podkladového betónu).   

V stredovom nosnom múre sa nahradí jestvujúci otvor vo výstavnej sieni novými otvormi 
po podopretí oceľovými konštrukciami podľa statického posudku. Svetlé otvory šírky 2,45m 
sa podoprú oceľovými rámami R1.1. Rám sa zhotoví z oceľových valcovaných profilov, 
pričom stĺpy budú prierezu 2xU120 a vodorovná priečľa bude prierezu 4xIPN160. Stĺpy budú 
zhotovené v tvare T, pričom na horný vodorovný prvok budú ukladané profily 4xIPN160. V 
prvom rade je potrebné domurovať steny po stranách budúcich oceľových rámov.  

V mieste nových dverí do m.č. 1.23 sa osadí nový preklad P1.1 Preklad je navrhnutý 
vyskladať z oceľových valcovaných profilov prie rezu 4xIPN100. Uloženie profilov je 
250mm na každú stranu.  

V mieste osadenia podperného rámu a prekladu je potrebné tesne vedľa riešeného nosného 
muriva dočasne podoprieť stropnú konštrukciu – podopretie a osadenie rámu a prekladu je 
podrobne zrealizovať podľa postupu, ktorý je uvedený v statickom posudku.  

Nové priečky vo WC pre imobilných a WC pre personál sú murované z priečkových 
tvárnic YTONG na tenkovrstvovú lepiacu maltu.  



Nové priečky v prevádzkovej časti sú navrhnuté sadrokartónové na typizovanej 
podkonštrukcii CW 100, s jednoduchým opláštením 1x RB 12,5, s minerálnou izoláciou 
50mm, celkovej hr. 125mm. V priečkach budú osadené stavebné puzdra AKTIVE 
KOMFORT pre zasúvacie dvere do sadrokartónových stien. Nad puzdrom musí byť preklad. 
Sadrokartónová priečka medzi výstavnými sieňami hr. 125mm bude dvojito opláštená CW75, 
opláštenie 2xRB 12,5mm, minerálna izolácia hr. 75mm, Rw = 53 dB. 

Prevádzková budova 
V prevádzkovej budove v garáži bude zamurovaný otvor do práčovne a zmenšený otvor 

pre nové garážové vráta. Murované budú z tvárnic YTONG hr. 300mm a hr. 200mm na 
tenkovrstvovú lepiacu maltu. 

 
Rekonštrukcia strechy 
Jestvujúci strešný plášť je tvorený nosnou konštrukciou čiastočne z pórobetónových 

strešných panelov , čiastočne zo železobetónu, zo spádového betónu a krytiny z asfaltových 
pásov .  

Pultová strechy nad obradnou miestnosťou je uložená na železobetónovej rebierkovej 
konštrukcii. Pôvodné vrstvy strechy sú predpokladané ako nevyhovujúce a navrhnutá je nová 
skladba ( pozri výkres č.11). Na očistenej nosnej konštrukcii je prípravný náter , parozábrana 
a poistná hydroizolácia, tepelná izolácia z EPS 100, hrúbky 240mm kotvená k podkladu, 
difúzne otvorená fólia, kontralaty kotvené cez tepelnú izoláciu do nosnej konštrukcie, 
debnenie, separačná vrstva ( nepieskovaný asfaltový pás) a krytina z oceľového rovinného 
bezúdržbového plechu s povrchovou úpravou ALUZINK, (LINDAB). Pri pokrývačských 
prácach dodržať manuál dodávateľa krytiny a STN 73 3610. Dažďové vody budú odvádzane 
do pododkvapového žľabu a na nižšiu plochú strechu . 

Ploché strechy sú navrhnuté ako plus strechy. To znamená, že jestvujúca skladba a krytina 
zostanú zachované a krytina po oprave bude slúžiť ako poistná hydroizolácia a parozábrana. 
Prídavná skladba je navrhnutá s krytinou z modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré budú 
mechanicky kotvené cez prídavnú tepelnú izoláciu EPS 100 hr.240mm do nosnej konštrukcie. 
Spôsob odvodnenia plochých striech zostáva nezmení, menia sa klampiarske konštrukcie. 
Strecha nad prevádzkovou budovou je odvodňovaná pomocou pododkvapového žľabu, 
strecha nad Domom smútku pomocou zaatikových žľabov, do ktorých sa osadia nové 
dvojstupňové vtoky, ktoré sa dopoja na nové dažďové zvody cez strešnú skladbu.  

Striešky nad vstupmi sa nanovo oplechujú rovinným falcovaným plechom z povrchovou 
úpravou ALUZINK. 

Pre kotvenie tepelnej izolácie a hydroizolácie sú predpísané kotvy s minimálnou 
výpočtovou únosnosťou v ťahu 1,07kN, s minimálnou hĺbkou kotvenia do podkladu kategórie 
A (betón) 35mm. 

Pre kotvenie tepelnej izolácie a hydroizolácie sú predpísané kotvy s minimálnou 
výpočtovou únosnosťou v ťahu 0,83kN, s minimálnou hĺbkou kotvenia do podkladu kategórie 
E (pórobetón) 65mm. 

Dodávateľ stavebných prác je povinný preukázať predpísanú minimálnu ťahovú únosnosť 
kotiev pomocou ťahovej skúšky. V prípade zistenia nižšej hodnoty ťahovej únosnosti ako je 
hodnota Nd je nutné zvýšiť počet kotiev. V prípade zistenia vyššej hodnoty ťahovej únosnosti 
ako je hodnota Nd je nutné zachovať minimálny počet kotiev 3ks/m2 pre vnútornú plochu 
strechy H, 4ks/m2 pre okrajový pás strechy G a 6ks/m2 pre okrajový pás strechy F. 

 
Výplne otvorov 
Dom smútku 
Časť pôvodných zasklených stien je vymenená za zasklené steny plastové s izolačným 

dvojsklom a reflexnou úpravou proti slnečnému žiareniu. Okenné konštrukcie sú vymenené 



za plastové s izolačným dvojsklom čírym. Vstupné dvere do obradnej miestnosti sú tiež nové. 
Vymenené budú zostávajúce zasklené steny na východnej, južnej a západnej fasáde obradnej 
miestnosti. Vzhľadom na ich rozmery sú navrhnuté hliníkové s izolačným dvojsklom čírym 
s reflexnou úpravou proti slnečnému žiareniu, zasklenie pevné, farbu prispôsobiť jestvujúcim 
zaskleným stenám – farba šedá RAL 7016, U=1,1W/m2K. Ozdobné mreže zachovať. 

Vstupné dvere do prevádzkovej časti z dvora sú navrhnuté ako súčasť hliníkovej zasklenej 
steny s izolačným dvojsklom, nakoľko pri manipulácii s rakvami by bola vhodná vyššia 
pevnosť rámov. Farba RAL 7016. 

Interiérové zasklené steny vo výstavných miestnostiach budú tiež hliníkové s čírym 
zasklením, RAL 7016. Za zasklené steny sa inštaluje koľajničkový systém na záves ovládaný 
elektricky tlačítkom. Záves bude zamatový čierny (Dodávateľ LEMIR Home & Deco, Nové 
Zámky). 

V prestavovanom WC pre verejnosť bude osadené nové plastové okno s izolačným 
dvojsklom čírym, otváravé a sklopné. Nové dvere do WC budú nerezové exteriérové 
v nerezovej zárubni.  

Dvojkrídlové dvere v prevádzkových priestoroch tam, kde sa uvažuje s pohybom rakiev 
(pozri výkres) budú s posuvnými dvernými krídlami z bukového masívu do stavebného 
puzdra pre sadrokartónové steny – rozmery sú vo výkaze. Nad stavebným puzdrom musí byť 
preklad. 

Jednokrídlové dvere v časti pre verejnosť budú mať krídla z bukového masívu, prípadne 
z bukovou dýhou, dvere v prevádzkovej časti budú mať dverné krídla šedé. Zárubne budú 
oceľové so šedým náterom. 

Vo výstavných sieňach bude umiestnený za zasklenou stenou záves ovládaný na diaľku.  
Sprchová vanička bude od okolitého priestoru oddelená sprchovými dverami posuvnými so 

zasklením z nepriehľadného bezpečnostného skla s chrómovými profilmi, do šírky otvoru 
1100mm. 

Prevádzková budova zatiaľ nemal vymenené okenné konštrukcie , v rámci rekonštrukcie sa 
vymenia za plastové s izolačným dvojsklom, farba šedá RAL 7016.  

Vchodové dvere budú nahradené plastovými dverami plnými hladkými šedej farby RAL 
7016. Vstupné plechové vráta do garáže budú vybúrané, rozmer otvoru upravený a osadené 
nové sekčné vráta zateplené s diaľkovým ovládaním. 

Pred zadaním dverí do výroby je potrebné preveriť skutočné rozmery stavebných otvorov! 
 
Podlahy a obklady stien 
Dom smútku 
Nášľapnú vrstvu v obradnej miestnosti tvorí mramorová  dlažba svetlosivej farby. Po 

odstránení zasklenej steny medzi kolumbáriom a obradnou miestnosťou budú v miestach 
nosných prvkov zasklenej steny dlaždice poškodené, preto navrhujeme poškodený pás vybrať 
a nahradiť mramorovou dlažbou rovnakej hrúbky tmavosivej farby. V prípade, ak sa podarí 
vyzdvihnúť mramorovú dlažbu vo výstavnej miestnosti bez poškodenia, použiť nepoškodené 
dlaždice na opravu dlažby v obradnej miestnosti. Po realizácii dlažbu strojovo vyčistiť. 

Rovnakým spôsobom využiť pôvodnú mramorovú dlažbu vo výstavnej sieni 2 a chodbe 
medzi obradnou sieňou a výstavnými sieňami – verejnosť.  

Vo výstavnej sieni 1 je potrebné dodatočne vytvoriť v časti pre rakvu vyvýšenú podlahu na 
úroveň +0,300. Predel medzi úrovňami sa vytvorí múrikom z DT hr. 250mm, ktorý sa 
zrealizuje na podkladový betón – skontrolovať funkčnosť hydroizolácie! Na pôvodnú podlahu 
bez dlažby sa položí vyrovnávací násyp , styrodur hr. 50mm, armovaný podkladový betón 
a mramorová dlažba. V časti pre verejnosť položiť na očistený a vyrovnaný podklad novú 
mramorovú dlažbu podobnej farby, ako jestvujúca dlažba. Steny budú upravené soklom 
z rovnakej dlažby. 



V prevádzkových priestoroch je na vrhnutý systém Mastertop 1325 – polyuretánový , UV 
stabilný systém s vrchným transparentným lakom RAL 7032 + RAL 7040 napr . efekt  
mramorovaný ( pri realizácii spolupracovať s architektom).  

MASTERTOP® 1325 
Hladký polyuretánový systém s matným alebo saténovo matným povrchom. 
Oblasti použitia: podlahy v interiéroch s komfortným povrchom, so schopnosťou 

prekleňovania trhlín, tlmiace hluk a absorbujúce zvuk. Typické aplikácie sú: kancelárie, 
výstaviská a veľtržné priestory, kaviarne, reštaurácie, jedálne, nemocnice, chodby, atď. Nosnú 
vrstvu tvorí MasterTop BC 325 N sa aplikuje na napenetrovaný podklad, alebo na 
vyrovnávaciu penetračnú stierku. Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, bez voľných častíc, 
prachu, mastnoty, gumených otlačkov a iných nečistôt. Štandartne sa uvažuje  s nivelačnou 
hmotou na betóne cca 4 – 5 mm. Napríklad / MasterTop 544 + penetrácia PCI Vg 2 ) – 
vystužená nivelačná vrstva skleneným  vláknom – tam kde sa odstránia jestvujúce nášľapné 
vrstvy.  (PCI  VG2 – adhézny mostík , MasterTop 544 – samonivelačná ,skleným vláknom 
vystužená tekutá malta , určená na vyrovnanie nerovných podláh od 3mm do hrúbky 40 mm 
pod systém MasterTop) . V miestach, kde je dlažba, ktorú je možné využiť ako podklad pod 
navrhovanú podlahu ( po kontrole súdržnosti s podkladom a prípadnej oprave),  dlažba sa 
prebrúsi a zhotoví sa  plastmalta z rýchle vyzrievajúcej epox. žvice a piesku, ktorá bude slúžiť 
ako podklad. Pri realizácii dodržať technologický postup dodávateľa. Sokel okolo stien bude 
z keramickej dlažby sivej farby. 

V umyvárni budú keramická dlažba protišmyková farba šedá a steny obložené do výšky 
2m bielym mozaikovým obkladom. Pod obklad použiť tesniacu hmotu vnútornú do výšky 
0,15m nad podlahu, v sprche 1,5m  ( napr. hydroizolačný náter SANIFLEX). 

Vo výstavnej sieni v časti pre vystaveného bude sadrokartónová stena po sadrokartónový 
podhľad obložená masívnym dreveným obkladom – buk, rovnaký odtieň ako dverné krídla 
posuvných dverí. Typizované profily sadrokartónovej priečke použiť tak, aby umožnili 
uchytenie obkladu.  

Podlaha výstavnej siene v mieste s vystavenou rakvou bude prekrytá vysoko záťažovým 
kobercom vpichovaným, farba šedá (FORBO Markant 11109). 

 
Prevádzková budova 
V sklade a garáži je navrhnutý systém Mastertop TC 485 W  – dvojzložkový epoxidový 

vrchný náter na báze vodnej disperzie na cementové podlahy. Všetky podklady (nové aj staré) 
musia byť pevné, suché a zbavené cementového mlieka, voľných častíc, oleja, mastnoty, 
gumených otlačkov, škvŕn a iných nečistôt, ktoré zhoršujú priľnavosť. Najvhodnejšie metódy 
prípravy podkladu sú mechanické zdrsnenie opieskovaním, otryskaním oceľovými guličkami, 
prúdom vody pod vysokým tlakom, obrúsením alebo ofrézovaním (vrátane následného 
ošetrenia). Spravidla sa MasterTop TC 485W nanáša v dvoch vrstvách. Pri realizácii dodržať 
návod dodávateľa. 

V obliekárni, práčovni a sušiarni keramická dlažba protišmyková farba šedá a steny 
obložené do výšky 2m bielym mozaikovým obkladom. Pod obklad použiť tesniacu hmotu 
vnútornú do výšky 0,15m nad podlahu. 

V sklade zostáva pôvodná keramická podlaha. 
 
 
 
Exteriér 
Pred vstupom do verejného WC sa zrealizuje exteriérová mrazuvzdorná dlažba 

protišmyková, farebne prispôsobená jestvujúcej dlažbe pred objektom, vyspádovaná od 
vstupných dverí k spevnenej ploche 2% spádom. K podkladovému vystuženému betónu bude 



lepená lepidlom vhodným do exteriéru. Pred vstupom navrhujeme umiestniť líniový 
odvodňovací žľab dopojený na dažďovú kanalizáciu. 

Terazzové plochy pred vstupom do objektu budú renovované.  
Trhlinky sa vopred navlhčia a stierkou sa do nich vtrie riedka cementová kaša, prípadne 

epoxidový tmel, ktorým možno dosiahnuť väčšiu pevnosť. Tmel i cementová kaša sa môžu 
prifarbiť vhodným plnivom, aby nadobudli pôvodný vzhľad podlahy. Prešliapané miesta sa 
musia odstrániť (odfrézovať, vysekať), dôkladne vyčistiť a navlhčiť. Na opravovanej ploche 
je nutné vytvoriť spojovací mostík, kvôli dokonalému spojeniu vrstiev. Ďalej sa postupuje ako 
pri zhotovovaní nového terazza. 

 
Podhľady 
Stropná konštrukcia je tvorená stropnými panelmi, ktoré sú zo strany podhľadu omietnuté. 

V m.č. 1.03,1.04, 1.05. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.12, 1.17 a 1.18 navrhujeme zrealizovať 
hladký sadrokartónový podhľad na typizovanej podkonštrukcii 250mm pod úroveň stropu. 
Podhľad bude zakrývať rozvody vzduchotechniky.  

 
 Povrchové úpravy stien 
Nové murované steny sa opatria omietkou z omietkovej zmesi vhodnej na pórobetón.  
Jestvujúce vnútorné omietky sa očistia, opravia nesúdržné časti, prípadné trhliny sa 

presieťkujú. V prípade potreby sa odstránia staré maľovky. V priestoroch hygienických 
zariadení a obliekarni, práčovni a sušiarni je navrhnutý keramický mozaikový obklad bielej 
farby . 

Exteriérové omietky sa očistia od nesúdržných častí, poškodené miesta sa opravia 
a použijú sa ako podklad pod zateplenie. 

 
Maľby 
 Všetky priestory po oprave omietok v potrebnom rozsahu vymaľovať ( napríklad 

vnútornou disperznou farbou SAKRET, umývateľnou DIF). Farba stien vo verejne 
prístupných priestoroch biela, v ostatných podľa výberu investora. 

 
Zateplenie 
Existujúce obvodový plášť pravdepodobne z tehlových tvárnic hr. 375mm navrhujeme 

dodatočne zatepliť certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z 
fasádnych dosiek z fasádneho polystyrénu hr. 140mm. Pred realizáciou zateplenia objektu 
dodávateľ zatepľovacieho systému urobí výťahovú (výtrhovú) skúšku kotiev. Pri montáži 
dodržať podrobný montážny návod, spôsob kotvenia, riešenie detailov dodávateľa zvoleného 
zatepľovacieho systému ( napríklad SAKRET SK-EPS, Basf ETICS - MultiTherm® NEO...). 

 
Skladba certifikovaného zateplovacieho systému SAKRET SK-EPS  EKONOMIK so 

silikón-živičnou omietkou :  
- SAKRET SH-K 1,5 mm  Silikón-živičná omietka farba biela  
- SAKRET GRW Penetračný náter  
- SAKRET ARM Armovacia sieť  145g/m² + armovacia hmota SAKRET SPECIAL  
- Kotva  
- SAKRET EPS 70 F fasádny polystyrén, hr. 140 mm  
- SAKRET SPECIAL Lepiaca a armovacia hmota  
- Pripravený podklad opatrený základným náterom SAKRET                                      

UG 
Pri realizácii prác je potrebné riadiť sa montážnym návodom zvoleného zetepľovacieho 

systému. Odporúčame práce zveriť vždy odbornej firme, zaškolenej pre prácu so zvoleným 



zateplovacím systémom. Realizačná firma musí mať doklad oprávňujúci ho pracovať s 
certifikovaným zatepľovacím systémom. Pred realizáciou zateplenie po dohode s 
dodávateľom zateplovacieho systému príde dodávateľ na obhliadku objektu a dohodne postup 
s realizátorom stavby. 

Zateplovaný povrch musí byť vždy čistý, nezaprášený, bez mastnôt. Nesúdržná omietka 
musí byť odstránená. Pri nerovnosti povrchu väčšej ako 1 cm použiť vyrovnávaciu maltu, aby 
sa podklad upravil. Povrch steny sa musí mechanicky očistiť kefou, alebo umyť tlakovou 
vodou. Pôvodné fasádne nátery a maľby zdrsniť. Na očistený podklad použiť SAKRET UG . 
Trhliny a špáry vyspraviť v závislosti od ich veľkosti. 

Soklová (štartovacia) lišta musí byť vodorovne pripevnená po celej dĺžke objektu.  
Lepenie izolačných dosiek sa realizuje bodovo a rámovo pri okraji dosky. Je treba dbať na 

to, aby tmel pokrýval minimálne 40% plochy dosky po nalepení.. Izolačné dosky sa kladú na 
väzbu s minimálnym presahom 20cm,  vždy smerom od zakladacej lišty nahor. Dosky sa 
kladú tesne na doraz, lepiaca hmota sa nesmie dostať na bočnú stranu dosiek. Hrúbka lepiacej 
vrstvy je 2-3cm. Na rohu dosky položiť tak, aby vznikla väzba. V mieste nadpraží, ostení a 
parapetov lepiť dosku v ploche fasády s presahom a dosku na ostení, nadpraží a parapete k nej 
pritlačiť. Spojenie systému s inými stavebnými prvkami( parapety, sokel, ...) je nutné urobiť  
so zachovaním špáry, ktorá bude vyplnená plastickým materiálom, napríklad silikónovým 
tmelom, alebo špeciálnou elastickou páskou. 

Úprava plochy nalepených dosiek sa realizuje po zatvrdnutí lepiaceho tmelu ( cca po 24-48 
hod. v závislosti od nasiakavosti podkladu). Nerovnosti v ploche dosiek z polystyrénu EPS-
70F je nutné upraviť prebrúsením brusným hladítkom . Prach po brúsení odtstrániť!  

Mechanické kotvenie dosiek z fasádneho polystyrénu sa realizuje po zatvrdnutí tmelu min. 
24 hodín.  

Kotvenie fasády je navrhnuté v statickom posudku v dvoch alternatívach.      
Alternatíva č.1 - Nosný podklad pórobetón 
Na ukotvenie tepelnoizolačných dosiek hr. 140mm je navrhnuté použiť skrutkovacie kotvy 

EJOT typu EJOTHERM STR U dĺžky 235mm (vhodné na kotvenie do podkladu z 
pórobetónu – kategória použitia E – Pórobetón). 

Na ukotvenie tepelnoizolačných dosiek hr. 100mm použiť skrutkovacie kotvy EJOT typu 
EJOTHERM STR U dĺžky 195mm (vhodné na kotvenie do podkladu z pórobetónu – 
kategória použitia E – Pórobetón). 

Únosnosť navrhovaného typu kotiev v ťahu musí byť preukázaná odtrhovou skúškou 
priamo na stavbe!!!  

Kotvy sú navrhnuté rozmiestniť v počte 6 ks/m2 podľa grafickej prílohy statického 
posudku.  

 Typ hmoždiniek musí umožniť zakotvenie 140mm tepelnej izolácie. Minimálny odstup 
hmoždinky od hrany steny 100mm. Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému je bez 
použitia hmoždín neprípustná 

 Alternatíva č.2 - Nosný podklad z dierovaných tehál 
Na ukotvenie tepelnoizolačných dosiek hr. 140mm je navrhnuté použiť natĺkacie kotvy 

EJOT typu EJOTHERM NTK U dĺžky 210mm (vhodné na kotvenie do podkladu z 
dierovaných tehál – kategória použitia C – Dierované tehly). 

Na ukotvenie tepelnoizolačných dosiek hr. 100mm použiť natĺkacie kotvy EJOT typu 
EJOTHERM NTK U dĺžky 170mm (vhodné na kotvenie do podkladu z dierovaných tehál – 
kategória použitia C – Dierované tehly). 

Únosnosť navrhovaného typu kotiev v ťahu musí byť preukázaná odtrhovou skúškou 
priamo na stavbe!!! Kotvy sú navrhnuté rozmiestniť v počte 6 ks/m2 podľa grafickej prílohy 
statického posudku. 



Armovanie dosiek SAKRET EPS 70F sa realizuje po zatvrdnutí lepiaceho tmelu 24-48 hod 
– podľa nasiakavosti podkladu. Po zaarmovaní sa nechá výstužná vrstva min. 3 dni zrieť. Pred 
armovaním plôch je treba  pripraviť vystuženie citlivých miest. Hrany, nárožia a ostenia sa 
vystužia profilmi z plastu, alebo nehrdzavejúceho kovu s nakašírovanou armovacou 
sklotextíliou, alebo profilmi s tvrdenej sklotextílie. Oblasti stavebných otvorov je nutné 
doplniť diagonálnymi výstuhami z pruhov armovacej sklotextílie rozmerov minimálne 
200x400mm. Hrany v miestach dilatácií osadiť špeciálnym dilatačným profilom s manžetou. 
Výstužná vrstva zateplovacieho systému sa vytvára zatlačením armovacej siete SAKRET do 
lepiacej hmoty Špeciál nanesenej ozubeným hladítkom na izolačné dosky a uhladením hmoty, 
ktorá prestúpila armovacou sieťovinou. Armovacia sieť sa ukladá zhora dole v zvislých 
pásoch s presahom minimálne 10cm. Presah 10cm platí aj pre napojenie na vystuženie 
citlivých miest. Hrúbka výstužnej vrstvy  musí byť min. 3mm a max 5.mm. Uloženie 
armovacej siete musí spĺňať požiadavky dodávateľa systému. 

Penetrácia sa robí po vytvrdnutí armovacej výstužnej vrstvy – min. však po 3 dňoch. 
Penetrácia sa nechá vyschnúť minimálne 24 hodín pred nanášaním konečnej povrchovej 
úpravy. 

Omietky sa nanášajú až po dôkladnom zaschnutí spojovacieho podkladného penetračného 
náteru GRW – min. 24hodín. Pri omietaní nanášať vždy len množstvo, ktoré je možné 
spracovať s ohľadom na štruktúrovanie a napojenie spôsobom „mokrý do mokrého“. Pri 
farebných pastéznych omietkach používať v jednej ploche farby rovnakej šarže. 

Kvôli škodlivým napätiam prostredníctvom tepelných rozťažností , vyhýbaniu sa ich 
účinkom, používať v oblasti zateplovacích systémov farby so stupňom svetlosti väčším ako 
40. 

Sokel po oprave poškodenej hydroizolácie bude zateplený do výšky 300mm STYRODUR 
3035CS hrúbky 100mm.  

Tepelný odpor kontaktného zateplovacieho systému s tepelnou izoláciou z fasádneho 
polystyrénu vlny hr.140mm na obvodovom murive z teklových tvárnic hr. 375mm má 
hodnotu R=5,00 m2K/W >Rr=4,4m2K/W normou odporúčaná hodnota.  

Okenné ostenia a ostenia zasklených stien budú zateplené polystyrénom hr.60mm. 
 
Zámočnícke výrobky 
Oceľovú bráničku – posunúť v upravenom murive oplotenia, prípadne upraviť po zateplení 

na novú šírku otvoru. Oceľové konštrukcie stĺpov, bráničku a ozdobné mreže mechanicky 
očistiť a urobiť nový náter ( 1x spodný, 2 x vrchný), farba RAL 7016.  

 
Klampiarske výrobky 
Klampiarske konštrukcie sa zrealizujú nové v plnom rozsahu. Pri realizácii dodržať STN 

73 3610. Klampiarske konštrukcie sú z oceľového plechu pozinkovaného lakovaného RAL 
7016. Oplechovanie parapetov a atiky musí presahovať min. 30mm za vonkajšie líce fasády. 
Vo výkaze sú uvedené klampiarske konštrukcie informatívne pre potreby rozpočtu, pri 
realizácii preveriť skutočné rozmery oplechovávaných konštrukcií.  

 
4. Riešenie požiarnej ochrany 

Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby je v samostatnej časti PD. 
 

Vypracoval: Ing. Vozáriková 
 


