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A.1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby . RekonStrukcia osvetlenia v zapasnickej telocvi¢ni
Miesto stavby : ul. Olympionikov 462/2, Prievidza

Okres . Prievidza

Kraj . Tren¢iansky

Typ stavby . prestavba

Objednavatel :  Mesto Prievidza, Namestie slobody 14, Prievidza

A.2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU

Predmetom tejto Casti projektovej dokumentacie je navrh "Rekonstrukcie osvetlenia v zapas-
nickej telocvitni", ktora je sudastou Sportovej haly v Prievidzi. Jedna sa o vymenu jestvujicich
stropnych svietidiel telocvi¢ne a vymenu konstrukcie podhl'adu telocviéne s dodatoénym zatep-
lenim podhladu.

Podlahova plocha zapasnickej telocviéne 383,34 m’
Pddorysna plocha podhl'adu zapasnicke;j telocviéne : 385,00 m’

A.3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
- investi¢ny zdmer (poziadavky investora na dispozi¢né a priestorové ¢lenenie)

- dispozi¢né a zat'azovacie parametre svietidiel - APC Controls s.r.0.
- technické a zat'azovacie parametre podhl'adu - Obifon

- energeticky audit - EkoEnergy Group - 08/2016

- vizualna obhliadka haly a konstrukcie zastre3enia

- fotodokumentacia haly a konstrukcie zastreSenia

- zameranie dotknutych ¢asti konstrukcie a podhl'adu

A.4 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Navrhovana rekonstrukcia osvetlenia v zapasnickej telocviéni Sportovej haly v Prievidzi nie je
¢asovo viazand na prevadzku okolitych stavieb a okolitych objektov. Okolité stavby neovplyv-
ni. Rekonstrukcia osvetlenia sa bude realizovat’ za plnej prevadzky okolitych stavieb.

Pozemok, na ktorom sa nachadza Sportové hala, je komunikaéne napojeny jestvujticimi spev-
nenymi plochami, jestvujicim vjazdom a jestvujicimi vstupmi. Energie potrebné pre objekt
Sportovej haly st a budu zabezpecené z existujtcich rozvodov.

A.5 NAKLADY STAVBY

Néklad stavby _ vid’ rozpocet



B.l CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

B.1.1 ZHODNOTENIE STAVENISKA

V mieste, kde sa nachadza $portova hala, je terén rovinaty. V okoli $portovej haly st jestvuji-
ce betonovée a asfaltové spevnené plochy a chodniky.

B.1.2 UDAJE O PRIESKUMOCH

Pre potreby tejto projektovej dokumentacie neboli objednavatel'om poskytnuté vysledky ziad-
nych prieskumov.

B.1.3 PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU

Pocas realizacie stavebnych prac budu vyuzivané pre potreby rekonstrukcie osvetlenia jestvuj-
uce rozvody elektrickej energie z jestvujuceho napojenia $portovej haly.

B.2 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

B.2.1 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

_Zapasnicka telocvitia je umiestnena v zapadnej rohovej Casti objektu Sportovej haly. Ma ob-
dlZnikovity pddorysny tvar s vnutornymi pédorysnymi rozmermi 24,045 x 15,905 m.
Nosni konstrukciu tvori atypicka velkorozponova nosna konstrukcia dizky 96 m a $irky 60 m.
Konstrukcia pozostava zo systému navzajom kolmych priehradovych viznikov a nosnikov, kto-
rych osova vyska nosnych priehradovin konstrukcie sa pohybuje od 2,15 m do 2,9 m.
Zvisli obvodovu konstrukciu telocvine (oddel'ujucu interiér od extriéru) tvoria hlinikové za-
sklené segmenty predsadené pred zvislé ocel'ové stlpy. Zvislé konstrukcie oddel'ujuce priestory
telocviéne od vedl'ajSich interiérovych Casti $portovej haly tvoria murované steny. V priestore
telocviéne je palubova podlahova konstrukcia. Vo vnutornych deliacich stenach telocviéne su
drevené dverné kridla, ocel'ové okna a drevené okna. Na vnutornych deliacich stenach telocvi¢ne
su od trovne podlahy po uroven podhl'adu drevené obklady.
V rameci burania, resp. demontaze sa uskutocnia nasledovné prace :

- demontaz stropnych svietidiel (demontaz krytu, linearnych ziariviek a telesa svietidla),

demontaz kablovych rozvodov svietidiel,

- demontaz reproduktorov zabudovanych v podhlade,

demontaz kablovych rozvodov reproduktorov,

- demontaz lamelového podhl'adu s montaZznym rostom,

- demontaz vietkych pomocnych ocel'ovych profilov, ktoré sluzili pre zavesenie podhl'adu

(uholniky 30/30 mm, tenkostenné profily 50/30mm, kolidujuce profily ).

Nad priestormi zapasnickej telocviéne je navrhnutd nova konstrukcia podhl'adu. Vyskovo je
navrhnuta tak, Ze spodné hrana nového podhl'adu bude v realtivnej vyskovej urovni +5,850 m od
hornej hrany naslapnej vrstvy jestvujucej palubovej podlahy (rovnako ako spoda hrana pdvod-
ného lamelového podhladu). Nova konstrukcia je navrhnuta ,,Podhl'ad Obifon, kazety Obifon
Standard 600x600x15 mm, povrchové uprava Blanco)*. Pre ukotvenie nového podhladu ku
stre$nej konstrukeii je navrhnuty systém pomocnych ocel'ovych profilov. Nosniky s navrhnuté z
uzavretého stvorcového prierezu 40/40/3,0 mm a st orientované v priecnom smere telocvicne.
Kotvenie navrhovaného systémového podhl'adu ku pomocnym ocelovym profilom je navrhnuté
v zmysle typovych - systémovych detailov ,,PodhI'adu Obifon®.



Nad troven hornej hrany panelov podhl'adu je navrhnuté umiestnit’ tepelnt izolaciu z minerélne;j
viny v celkovej hribke 200 mm, ktora bude ulozena v dvoch vrstvach hrabky 100 mm. Maxi-
malna povolena objemova hmotnost tepelnej izolacie z minerdlnej viny je 20 kg/m’ (napriklad
tepelna izolacia Isover unirol plus).

V ramci priestoru gymnastickej telocvi¢ne je navrhnutych 3 x 6 = 18 ks novych led svietidiel
Terminator PE HB-001 100 W, rozmerov 390/190 mm. Svietidla v priestore telocvi¢ne je navrh-
nuté rozmiestnenit’ v troch liniach po 6 ks. Rozostup linii osvetlenia a vzdjomna vzdialenost™ svi-
etidiel je urcena projektom osvetlenia a architektiry. Svietidla su umiestnené pod podhl'adom,
kazdé svietidlo je zavesené v jednom bode prostrednictvom uchytavacej karabinky na montaznu
tycku. Pre zavesenie svietidiel je navrhnuty systém pomocnych ocel'ovych profilov.

B.2.2 UPRAVY PLOCH A PRIESTRANSTIEV

Vzhl'adom k navrhovanému rozsahu stavebnych prac rekonstrukcie osvetlenia v zapasnicke;j
telocviéni nebudi nutné upravy vonkajsich ploch ani priestranstiev.

B.2.3 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vzhl'adom k navrhovanému rozsahu stavebnych prac rekonstrukcie osvetlenia v zapasnicke;j
telocvi¢ni sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podl'a Katalogu odpadov mozno zatriedit’ nasle-
dovne :

Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategoria
odpadu odpadu
1702 03 plasty O
17 04 02 hlinik O
17 04 05 Zelezo a ocel O
170411 kable iné ako uvedené v 17 04 10 0]
17 06 04 izol. mat. iné ako uvedena v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
v170901,170902a17 09 03 0
2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N
2001 35 vyraden¢ elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v200121a200123 0

Cast’ odpadov bude uloZena na zodpovedajiicu skladku do vzdialenosti 25 km od staveniska,
¢ast’ odpadov bude poskytnuta na recyklaciu alebo spétné ziskavanie organickych latok, anorga-
nickych latok, alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zluéenin. Zodpovednost za likvidaciu
tohto odpadu ma dodavatel stavby.

B.2.4 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADEN]
V DOBE VYSTAVBY

Na stavenisku a na stavbe ma zhotovitel' stavby urobit’ taky nidvrh bezpe¢nostnych opatreni,
ktoré zabezpecia organizaénym alebo technickym sposobom bezpecny vykon ¢innosti na stave-
nisku a jeho okoli, ako aj bezpeént prevadzku rozli¢nych zariadeni a mechanizmov, aby svojou
prevadzkou neohrozovali osoby na stavenisku, ani v jeho blizkosti. Riadi sa pritom najma:

e Zakonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich pred-
pisov,

e ustanoveniami Vyhlasky ¢€.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach,



Nariadenim vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadav-
kéch na stavenisko,

ustanoveniami Vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri pra-
ci a bezpeénosti technickych zariadeni,

Nariadenim vlady SR ¢. 444/2001 Z. z. o poziadavkach na pouzivanie oznaCenia, symbolov a
signalov na zaistenie bezper¢nosti a ochrani zdravia pri praci.

Na stavenisku okrem nebezpecenstva vyskytujuceho sa pri bezne vykonavanych pracach, sa
vyskytuju aj prace zaradené medzi prace s osobitnym nebezpecenstvom a prace s prevadzkovymi
rizikami. Je nevyhnutné reSpektovat’ vieobecne platné zasady, podl'a ktorych :

vietci pracovnici zhotovitel'a stavby a poddodavatel'ov musia byt pred zacatim prac na stav-
be nalezite vyskoleni o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci (o ¢om sa vyhotovi zaznam),
a musia pouZivat’ predpisané ochranné prostriedky, pomdcky a predpisany odev podl'a druhu
vykonavanej prace,

stavenisko musi byt oznacené tabul'ou so zakladnymi idajmi o stavbe a vystraznym upozor-
nenim o zdkaze vstupu na stavenisko nepovolanym osobam,

vietky prace musia byt uskuto¢nené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti prace a
ochrane zdravia pri praci,

pri pracach vo vySkach musia byt" pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami (dosta-
to¢ne unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi ochrannymi a istiacimi pro-
striedkami (napr. bezpe¢nostny postroj s lanom),

stavenisko sa musi zabezpecit’ aj v Case, ked sa na nom nepracuje,

kazdé docasné elektrické zariadenie sa musi vypinat’ nielen v ¢ase pracovného kl'udu, ale aj
v pracovnej dobe, pokial’ nie je jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych alebo bezpecnost-
nych dévodov,

pri stavebnych pracach za zniZenej viditeI'nosti sa musi, v zavislosti od druhu prac, zabezpe-
¢it’ dostato¢né osvetlenie,

0 bezpecnostnych opatreniach musia byt vSetci pracovnici stavby informovani, naleZite vy-
Skoleni a vedomi si nevyhnutnost'ou ich dodrziavania,

sucast'ou dodavatel'skej dokumentécie je aj technologicky predpis alebo pracovny postup
spracovany zhotovitel'om stavby, v ktorom st zahrnuté aj poziadavky a opatrenia z hl'adiska
ochrany zdravia a bezpe¢nosti prace,

vzhl'adom k tomu, Ze stavebné prace na stavenisku modze vykonavat’ viac ako jedna pravnic-
ka resp. fyzickd osoba, stavebnik v zmysle nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z. z. zabezpeci
pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
ustanovenie koordinatora dokumentacie, ako aj koordinatora bezpecénosti prace.

B.2.5 ZAKLADNA KONCEPCIA PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

B.2.6 ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY

Nie st v predmetnom objekte navrhnuté.

B.2.7 PROTIKOROZNA OCHRANA

Vsetky konstrukcie ohrozené kordziou, budi opatrené systémom protikoréznych naterov v

zloZeni zakladny nater a vrchné natery (pripadne reaktivny nater pied realizaciou zakladného na-
teru).



B.2.8 ZABEZPECENIE TELEVIZNEHO PRiJMU

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

B.2.9 URCENIE NOVYCH OCHRANNYCH PASIEM

Nové ochranné pasma nie su uréené.

B.3 ZEMNE PRACE

Vzhl'adom k navrhovanému rozsahu stavebnych prac rekonstrukcie osvetlenia v gymnastickej
telocviéni nebude nutnd realizacia zemnych prac ani vykopovych préc.

B.4 PODZEMNA VODA

Nakol'ko nie je znama geologicka skladba zemin, nie je znama ani pritomnost podzemnej vo-
dy.

B.5 KANALIZACIA

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.
B.6 ZASOBOVANIE VODOU

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.
B.7 TEPLO A PALIVO

Nie su predmetom tejto projektovej dokumentacie.

B.8 ELEKTRICKA ENERGIA

Napétova sustava :
- 3/N/PE, AC, 50 Hz, 230/400V, TN-S — inStalacia osvetlenia
- 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C - kablovy privod do rozvadzaca

Maximalny indtalovany prikon P;= 1,8 kW, sudoby prikon P, = 1,8 kW.

Jestvujuci stav :

Na osvetlenie gymnastickej telocviéne st nainstalované Ziarivkové stropné svietidla, 2x36W s
prikonom 83W s krytim IP 20 v poéte 198 ks. Svietidla su pripojené zrozvadzata RS-3
v priestore narad’ovne kdblami vedenymi pod omietkou az do medzistropu, potom na rostoch ku
svietidlam. Instalacia je zhotovena kablami AYKY 4Bx2,5.

Ovladanie osvetlenia je tla¢itkami pri vstupe do telocviéne cez stykace v rozvadzaci RS-3.

Navrhované rieSenie :

Nové osvetlenie je navrhnuté LED svietidlami typu Terminator PE HB-001-100W (ur¢il objed-
navatel’) od firmy APC Controls Prievidza.

Svietidla budi zavesené pomocou karabinky na uchytavaciu ty¢ku z gul'atiny, ktora bude mat’ v
spodnej casti oko, v hornej dasti zdavitom na uchytenie. Svietidla budd pripojené
z novonavrhnutého rozvadzaga RSgt kdblami NHXMH-J 3x1,5 mm®. Kéble z rozvadzaca RSgt
budu vedené v Zlabe MIK 40/40 cez sklad za rozvadzatom RSgt a strojoviiu vzduchotechniky az
do medzistropu nad strojoviiou, potom cez murivo do medzistre$ného priestoru nad telocvi¢niou.
V medzistreSnom priestore nad telocvic¢iiou budu kable ulozené v zFabe MARS 625/0 upevnenej



na konstrukcii nosnikov strechy az k jednotlivym radom svietidiel. Kable k svietidlam budu ve-
dené po konstrukeii svietidiel prichytené pomocou st'ahovacich pasok SP 360X4.5.

Samotné svietidla budu pripojené cez rozbo¢né krabice ACEDUR kablami HO5VV-F 3G1.5.
Ovladanie osvetlenia bude vypinaémi osadenymi na mieste povodného osvetlenia.

Kaéble pre ovladanie budi vedené v zlabe MIK 40/40 osadenom na omietke cez sklad za rozvad-
zacom a priestory WC pod stropom potom k miestu ovladania.

Novy rozvadza¢ RSgt je navrhnuté osadit’ na miesto pdvodného rozvadzaca tak, aby sa privodny
kabel dal zaustit’ do nového rozvadzaca. Privodny kabel sa ponechava pévodny, nakol’ko vyme-
na za novy by bola nakladna (lebo vedie suterénom pod omietkou az do hlavnej rozvodne kde st
priestory nanovo vymal'ované).

B.9 VETRANIE

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

B.10 OSTATNE ENERGIE
Nie su predmetom tejto projektovej dokumentacie.
B.11 VONKAJSIE OSVETLENIE

Nie je predmetom tejto projektovej dokumenticie.

B.12 OZNAMOVACIE ZARIADENIA A SLABOPRUDOVE ROZVODY

Nie su predmetom tejto projektovej dokumentacie.

B.13 VZDUCHOTECHNIKA A CHLADENIE
Nie st predmetom tejto projektovej dokumentacie.
B.14 INE PODZEMNE PRIPADNE NADZEMNE VEDENIA

Nie st predmetom tejto projektovej dokumentacie.

Vypracoval : Ing. Milan Trgina
v—_____



