1.0 VSEOBECNA CAST

Projektova dokumentacia je vypracovana v stupni projektu pre stavebné povolenie.
Predmetom projektovej dokumentacie je “Obnova parku pred uradom prace, socialnych
veci a rodiny v Prievidzi.

1.1 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Polohopisné a vysSkopisné zameranie parku ( GEOmark s.r.o. Prievidza )
- Uznesenie MsZ ¢. 238/11

- Zamer, poziadavky a podmienky objednavatela

- Vyhlasky, normy a predpisy

2.0 TECHNICKA CAST

2.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Predmetny park sa nachadza v centre mesta. Park lemuje zo severnej strany ulica
A. Hlinku, z vychodnej strany ulica G. Svéniho, z juznej strany ulica Sumperska a zo
zapadnej strany ulica Bakalarska. V strede parku sa nachadza fontana, okolo ktorej je
existujuca spevnena plocha s krytom z asfaltu. K spevnenej ploche vedu z kazdého
rohu parku pristupové asfaltové chodniky, ktoré su lemované kamennou dlazbou.
V spevnenej ploche je osadeny velkorozmerovy kvetinaC. Po stranach plochy su
osadené beténové opeviovacie bloky. Zo severnej strany od ulice A. Hlinku je v parku
osadené susoSie sv. Cyrila a Metoda. Pred susoSim je spevnena plocha z kamennej
dlazby s osadenymi parkovymi lavickami. V celom parku je vzrastla zelen.

Krajom parku z vychodnej strany prechadza vedenie slaboprudu, VN, NN a

vodovod. Zapadnym krajom parku prachadza vedenia slaboprudu, vodovodu a
kanalizacie DN 1200. Juznou Castou parku prechadza kanalizacia DN 600.

2.3 FUNKCNE RIESENIE

Navrhované rieSenie obnovy parku zachovava pédorysny rozmer fontany
s upravou Casti murika a zachovanim vytvarného diela vo fontane. Navrhnuta je
rekonstrukcia vSetkych spevnenych pléch sich pddorysnou Upravou. SusosSie bude
otoCené smerom kparku aspevnena plocha okolo susoSia bude rozSirena
a spristupnena od parku.

2.4 TECHNICKE RIESENIE - UPRAVY PLOCH A TERENU

Cast projektu 3.3.- Spevnené plochy - riesi obnovu existujicich spevnenych pléch
a chodnikov. Existujuce spevnené plochy a chodniky maju vrchny kryt z asfaltu a su
lemované kamennou dlazbou. Ich stav je nevyhovujuci z toho dévodu sa pristupilo k ich
vyburaniu.

Buracie a demontazne prace :
V ramci buracich a demontaznych prac sa vykonaju :




10.

11.

12.

odstranenie betdénovych opevnovacich blokov rozm. 610x200x300mm, o
dizke 44,70m

odstranenie parkovych laviciek s beténovymi stojkami a drevenou vyplfiou
dl.2,90m — 2ks, dl. 1,7m -8ks

odstranenie parkovych laviCiek s kamennymi stojkami a drevenou vyplfiou
dl.1,35m — 4ks

vyburanie vrstiev spevnenych ploch s krytom z dlazby v hrubke 300mm o
ploche 25,10m?

vyburanie betdbnového murika tvoriaceho kvetina€ o vyske cca 400mm a
hr. 150mm — dI. 15,35bm + odstranenie zeminy osadenej v kvetinaci —
4,43m3

vyburanie prvkov lemujucich spevnené asfaltové plochy — kamenna dlazba
hr. 30mm a Sirky cca 200mm — 345,95bm

vyburanie vrstiev asfaltovych spevnenych pléch o celkovej hrubke cca
300mm( 120mm — asfaltova vrstva + 180mm — Strkopiesok) — celkova
plocha 600,00m?

vyburanie vrstiev spevnenych ploch s krytom z kamennej dlazby v hrubke
100mm - o ploche 78,06 m?

demontaz lemovacej hlinikovej liSty vysky 50mm ( lemovanuie dlazby) — dl.
35,57bm

vyburanie vrstiev spevnenych ploch s krytom z kamennej dlazby v hr.
400mm ( kamenna dlazba, 16zko — 100mm + beténova doska hr. 200mm +
Strkopieskové 16zko hr.100mm) - o ploche 11,20 m?

vyburanie asfaltovej vrstvy hr. 30mm na zb doske Sachty pre fontanu

o celkovej ploche — 11,84 m?

vyburanie zamkovej dlazby v mieste napojenia na jestvujuci chodnik pri
kruhovom objazde v celkovej hr. 300mm ( 60mm — zamkova dlazba +
40mm —Strkopieskové 16zko + 200mm strkodrva) — o ploche 7,75 m?

v

Pre nakladanie s odpadom plati zakon ¢. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, najma zakona ¢. 24/2004 Z.
z., ako aj ustanovenia vyhlasky €. 283/2001 Z. z. a vyhlasky 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Kataldég odpadov v zneni neskorSich predpisov.

Pri vystavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podla Katalogu odpadov mozno
zatriedit’ nasledovne:

Cislo Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategoria Mnozstvo v
skupiny, odpadu odpadu t.
poskupiny a
druhu
odpadu
17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE
17 01 01 Betén 0 14,41
17 01 07 Zmesi betdnu, tehal, dlazdic 0 19,66
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Drevo 0 0,45
17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY
DECHT A DECHTOVE VYROBKY




17 03 01 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 N 151,2
0301
17 04 KOVY
17 0405 | Zelezo, ocel o} 0,03
17 05 ZEMINA, KAMENIVO
17 05 04 Vykopova zemina ina ako v 17 05 05 0] 218,61
Odpady spolu 404,36
Ztoho N 151,2

Poznamka — zhodnocovanie, resp. zneSkodrnovanie:
R1 - vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spésobom
R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok
R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu€enin
R5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych latok
D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)
D10 -spalovanie na pevnine.

Navrhované spevnené plochy - chodniky budu polohopisne umiestnené v mieste
jestvujucich pévodnych chodnikov. Su navrhnuté z beténovej dlazby Korzo / hr. dlazby
je 70mm/ o Sirke 2520 mm lemovanej po obidvoch stranach parkovym obrubnikom o
rozmere 1000(500)/200/50mm, uloZzenym v betonovom 16Zku s bocnou betonovou
oporou z beténu C12/15. Celkova Sirka chodnikov je navrhnuta 2620 mm. VySkové
napojenia na jestvujuce navazujuce chodniky ostavaju pévodne.

Hlavna spevnena plocha pri fontane z€asti lemuje pévodne rozmery, na zapadnej strane
sa rozSiruje az k pamatnej tabuly. Spevnena plocha je navrhnutd z terasovych platni
Forte rozm. 400x400x40 mm. Je navrhnuta osadenim do betonového 16zka z betdnu
C12/15. Spevnena plocha pred susosSim Sv. Cyrila a Metoda sa rozSiry smerom k parku
a zabezpeli sa novymi terasovymi platiami Forte. Spevnena plocha pred susoSim
bude rozsSirena, nova navrhovana vrstva musi byt prepojena s jestvujucou vrstvou. Toto
prepojenie je navrhnuté cez beténovu dosku hr. 200 mm pomocou triiov z tyCoviny R10
dl. 1000 mm po vzdialenosti =500 mm. Spevnené plochy pri fontane a pred susoSim
budu vzajomne prepojené chodnikom z terasovych platni Forte, osadenych do bet.
I6Zka. Spevnené plochy budu dotvorené pruhmi pléch osadenymi zahradnickym
kamenivom osadenym v S$trkovom 16zku lemovanymi parkovymi obrubnikmi o
rozmeroch 1000(500)/200/50 mm , uloZzenymi v betonovom 16Zku s bo¢nou betonovou
oporou z betéonu C12/15 v mieste styku so zelefou.

Pri plochach osadenych terasovymi plathami Forte osadenymi do beténového 16zka je
potrebné pri ploche vac¢sej ako 20 m? zhotovit' dilatacné Skary.

Konstrukcia chodnikov : (vrstva a)

- beténova dlazba Korzo 70 mm
- 16Zko z kamennej drte 30 mm
- kamenivo spevnené cementom KSC Il 150 mm
- 8trkodrvina fr. 16-32 mm SD 150 mm
- zhutnena plan (45 MPa)
Spolu: 400 mm
Plocha : 303,73m?



Konstrukcia prepojovacieho chodnika medzi spev. plochami: (vrstva b)

- terasové platne Forte + Skarovacia cem. malta 40 mm
- beténové 16Zko z betonu tr. C12/15 60 mm
- kamenivo spevnené cementom KSC Il 150 mm
- trkodrvina fr. 16-32 mm SD 150 mm
- zhutnena plan (45 MPa)
Spolu: 400 mm
Plocha : 279,66m?

Konstrukcia pruhov so zahradnym kamenivom: (vrstva c)
- zahradné kamenivo fr. 32-64 mm

64 mm
- beténové 16zko z betdnu tr. C12/15 15+ 36=50 mm
/ kamenivo osadené v hr.15 mm + 36 mm 16zko/
- kamenivo spevnené cementom KSC Il 150 mm
- §trkodrvina fr. 16-32 mm SD 150 mm
- zhutnena plan (45 MPa)
Spolu: 400 mm
Plocha : 10,89m?
Konstrukcia pruhov so zahradnym kamenivom: (vrstva d)
- zahradné kamenivo fr. 32-64 mm 64 mm
- Strkové 16Zko 36 mm

- tkana skolkarska podkladova folia
- Strkopiesok fr. 0-16 mm SP 200 mm
- zhutnena plan (45 MPa)

Spolu: 300 mm
Plocha : 25,74m?

Konstrukcia spevnenej plochy pred susosim nova: (vrstva e)

- terasové platne Forte + Skarovacia cem. malta 40 mm
- flexibilny lepiaci tmel 10 mm
- beténova doska z beténu tr. C16/20 200 mm

prepojena s jestv. bet. doskou pomocou tyCoviny
R10,dl.1000mm a=500mm

- Strkopiesok SP 100 mm
- zhutnena plan (45 MPa)

Spolu: 350 mm
Plocha : 24,02m?
Konstrukcia spevnenej plochy pred susosim jestvujuca: (vrstva f)
- terasové platne Forte + Skarovacia cem. malta 40 mm
- flexibilny lepiaci tmel 10 mm
- jestvujuca betdénova doska 200 mm
- jestvujuci Strkopiesok SP 100 mm
- zhutnena plan (45 MPa)
Spolu: 350 mm

Plocha : 75,72m?



Vrstvy “g” a “h” su vypolozkované v €asti 3.1 — Fontana — stavebné upravy .

Na spevnenych plochach budu osadené nové parkoveé lavicky a odpadkoveé koSe od
fyrmy MMCITE, rozmiestnené podla situacie .

Parkové lavicky Forma LF 310b / borovicové drevo/ jednoduchych Cistych tvarov taziaca
z kombinacie Stihlych drevenych lamiel a masivnych podpornych prvkov, zhotovenych
tradiCnou technologiou terazzo — liateho bruseného betonu s kamennou drvinou
Konstrukciu tvoria dve masivne bocnice z bruseného betdnu (terazzo), spojené
drevenymi lamelami / borovicove drevo/ na ocelovych zinkovanych uchytoch. Skryté
spoje medzi lamelami a bo€nicami. Rozmer laviciek 1630/450/450mm.

Odpadkovy kés je navrhnuty so strieSkou - Lena LN115b / borovicové drevo/. Rozmeru
570/360/1070mm /L,B,H/. Nosna zinkovana ocelova kostra je povrchovo upravena
nastrekom praskového vypalovacieho laku a nesie oplastenie z masivneho dreva
/borovicove drevo/. Zhasac cigariet z antikora, viozena nadoba z pozinkovaného plechu.
Uzamykatelné do boku otvaratelné dvierka. Ukotvenie do betonovej patky pod dlazbu.

2.5 ODVODNENIE PLOCH
Povrchoveé vody zo spevnenych ploch a chodnikov budu odvadzané navrhovanym
pozdlznym a prieCnym sklonom na terén.

3. ZEMNE PRACE

Zemné prace budu realizované na plochach v rozsahu prehibenia vykopov pod
vyburanymi spevnymi plochami na hr. 400 mm a novymi vykopmi pri rozSirenych
spevnenych plochach na hr. 400 mm.

4. VYTYCENIE
VytyCenie spevnenych ploéch sa vykona podla situacie s navaznostou na jestvujucu
fontanu a miest napojeni na jestvujuce chodniky.

5. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Na stavenisku a na stavbe ma zhotovitel stavby urobit také bezpeénostné opatrenia,
ktoré zabezpecia organizaCnym alebo technickym spésobom bezpecny vykon cinnosti
na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpelnu prevadzku rozlicnych zariadeni a
mechanizmov, aby svojou prevadzkou neohrozovali osoby na stavenisku, ani v jeho
blizkosti. Riadi sa pritom najma:

o zakonom €. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov,

» ustanoveniami vyhlasky ¢€.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach,



nariadenim vlady €. 396/2006 Z.z. O minimalnych bezpeclnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

ustanoveniami vyhlasky €. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni,

nariadenim vlady SR €. 444/2001 Z. z. pri zabezpec€ovani bezpecnostného
znacenia.

Na stavenisku okrem nebezpeCenstva vyskytujuceho sa pri bezne vykonavanych
pracach, sa vyskytuju aj prace zaradené medzi prace s osobitnym nebezpecenstvom a
prace s prevadzkovymi rizikami. Je nevyhnutné reSpektovat vSeobecne platné zasady,
podla ktorych :

vSetci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred zacatim
prac na stavbe nalezite vyskoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (o
¢om sa vyhotovi zaznam), a musia pouzivat predpisané ochranné prostriedky,
pomd&cky a predpisany odev podla druhu vykonavanej prace,

stavenisko musi byt zabezpecCené oplotenim a oznacené tabulou so zakladnymi
udajmi o stavbe a vystraznym upozornenim o zakaze vstupu na stavenisko
nepovolanym osobam,

vSetky prace musia byt uskutocnené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci,

pri pracach vo vySkach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami
(dostato€ne unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi
ochrannymi a istiacimi prostriedkami (napr. pasmo s lanom alebo bezpecnostny
postroj s lanom),

stavenisko sa musi zabezpecit' aj v Case, ked' sa na nom nepracuje,

kazdé doCasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v Case pracovného
kfudu, ale aj v pracovnej dobe, pokial nie je jeho zapojenie potrebné z
prevadzkovych alebo bezpeénostnych dévodov,

pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od druhu
prac, zabezpecCit dostatoCné osvetlenie,

o bezpelnostnych opatreniach musia byt vSetci pracovnici stavby informovani,
nalezite vySkoleni a vedomi si nevyhnutnostou ich dodrziavania,

suCastou dodavatel'skej dokumentacie je aj technologicky predpis alebo pracovny
postup spracovany zhotovitefom stavby, v ktorom su zahrnuté aj poziadavky a
opatrenia z hladiska ochrany zdravia a bezpecnosti prace,

vzhfadom k tomu, Ze stavebné prace na stavenisku méze vykonavat viac ako
jedna pravnicka resp. fyzicka osoba, stavebnik v zmysle nariadenia viady SR €.
396/2006 Z. z. zabezpedi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ustanovenie koordinatora
dokumentacie, ako aj koordinatora bezpecnosti prace.



7. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Zhotovitel stavby je povinny pri realizacii urobit’ opatrenia, ktorymi sa zabezpeci,
aby po dobu vystavby nedochadzalo k poSkodzovaniu a znecistovaniu Zivotného
prostredia a okolia miesta stavby. Na zabezpecCenie ochrany zZivotného prostredia je
dolezité :
- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov
a ploch,
- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit' ich
Cistenie
- stavebny odpad ukladat' na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.
- dbat, aby nebola devastované okolité plochy
Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat :
- zakon €. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ludi
- zakon €. 309/91 Zb. o ochrane ovzdusSia pred znecCistujucimi latkami v zneni zakona
€. 218/92 Zb. a zak. €.17/92 Zb. o Zivot.prostredi a zak.C. 127/94 Zb. o posudzovani
vplyvov na zivot. prostredie

8. ZAVER

Pred zacatim akychkolfvek zemnych prac je nutné zabezpecit vytyCenie jestvujucich
podzemnych vedeni a tieto zabezpecit’ pred poskodenim podla poziadavky ich spravcu.
Pocas realizacie stavebnych prac je potrebné dodrziavat’ vSetky predpisy BOZ, tykajuce
sa vykonanych prac.

V Prievidzi : december 2011
Vypracoval : Ing. Milan Trgifia
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