AGS ATELIER PRIEVIDZA

PRESTAVBA : REKOSTRUKCIA MS V PRIEVIDZI, UL. J. MATUSKU
OBJEDNAVATEL : MESTO PRIEVIDZA

MIESTO STAVBY : K.U. PRIEVIDZA, P. . 5020, 5021

STUPEN : JEDNOSTUPNOVY REALIZACNY PROJEKT

Na zadklade pripomienok zo strany uchadzacov vo VO zo diia 29.03.2017 a 30.03.2017, boli vykonané
zmeny v dotknutych polozkach v Strukture vykazu vymer nasledovne:

Kéd: 16 Sz1

Stavba: Rekonstrukcia materskej Skoly v Prievidzi
Objekt: 16Sz1,2 - Vyplne otvorov a zateplenie fasady
Cast: PSV — Prace a dodavky PSV

Polozka €. 28 — dopocet 17,20 m na vyslednl hodnotu .......c.cccvvveeeciieinccieee e, 614,412 m
Polozka €. 29 — dopocet 11,475 m2 na vyslednUd hodnotu .........ccccoeecveeieeciee e, 346,013 m2
Polozka €. 30 — odpocet 8,320 m na vyslednl hodnotu ......cccccccveeeiicciieeniccciieee e, 193,880 m
Polozka €. 31 — odpocet 8,320 m na vyslednl hodnotu ......cccccccveeericciieen e, 193,880 m
Polozka €. 32 — odpocet 8,320 m na vyslednl hodnotu ......cccccccveeeiiciiiien e, 193,880 m
Polozka €. 33 —odpocet 4,222 m2 na vyslednl hodnotu ......cccccccvvieevicccieenicciieee e 78,398 m2

Polozka €. 39 — meni sa % podiel presunu hmot

Priloha:

- 16Sz1 —Zadanie-Uprava-03.04.17 ,Vyplne otvorov a zateplenie fasady”
- 16Sz1 - Zadanie-uprava-03.04.17 ,Vyplne otvorov a zateplenie fasady” (s vypoctom mj.)

Spracoval : Bernard Bartus

V Prievidzi dia 03.04. 2017

Ing. arch. Gabriel Szalay, v.r.
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