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PRESTAVBA  : 
OBJEDNÁVATEĽ : 
MIESTO STAVBY : 
STUPEŇ : 

REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU 
MESTO PRIEVIDZA 
K.Ú. PRIEVIDZA, P. Č. 5020, 5021 
JEDNOSTUPŇOVÝ REALIZAČNÝ PROJEKT 

 

 

 

Na základe pripomienok zo strany uchádzačov vo VO zo dňa 29.03.2017 a 30.03.2017, boli vykonané 
zmeny v dotknutých položkách v štruktúre výkazu výmer nasledovne: 

Kód: 16 Sz1 
Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v Prievidzi 
Objekt: 16Sz1,2 - Výplne otvorov a zateplenie fasády 
Časť: PSV – Práce a dodávky PSV 
 

Položka č. 28 – dopočet 17,20 m na výslednú hodnotu ............................................. 614,412 m 

Položka č. 29 – dopočet 11,475 m2 na výslednú hodnotu ......................................... 346,013 m2 

Položka č. 30 – odpočet   8,320 m na výslednú hodnotu ...........................................  193,880 m 

Položka č. 31 – odpočet   8,320 m na výslednú hodnotu ...........................................  193,880 m 

Položka č. 32 – odpočet   8,320 m na výslednú hodnotu ...........................................   193,880 m 

Položka č. 33 – odpočet   4,222 m2 na výslednú hodnotu ..........................................  78,398 m2 

Položka č. 39 – mení sa  % podiel presunu hmôt 

 

Príloha:  

- 16Sz1 – Zadanie-úprava-03.04.17  „Výplne otvorov a zateplenie fasády“   
- 16Sz1 – Zadanie-úprava-03.04.17 „Výplne otvorov a zateplenie fasády“  (s výpočtom mj.)   

Spracoval : Bernard Bartuš  

 

 

V Prievidzi dňa  03.04. 2017 

 

 

 

Ing. arch. Gabriel Szalay, v.r.  

 


