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1. Identifikacné udaje stavby a investora

1.1 Nazov stavby KULTURNY DOM VELKA LEHOTKA
PROJEKT REKONSTRUKCIE STRECHY

1.2 Miesto stavby: k.u. Velka Lehétka p.¢€. 350/1

1.3 Investor: Mesto Prievidza

Namestie slobody 14
971 01 Prievidza

1.4 Dodavatel: IPP Partner s.r.o.
Astrova 19
971 01 Prievidza
tel.: +421 46 5421888

2. Popis urbanistického a architektonického riesSenia.

Existujuci objekt ,Kultirny dom® sa nachddza v meste Prievidza v mestskej Casti
Velka Leh6tka na p.¢€. 350/1. Stavba sa nachadza priamo pri miestnej komunikacii. Stavba je
jednopodlazna, podpivni€ena v €asti javiska. Podkrovie je nevyuzite.

Navrhované stavebné Upravy budu realizované vylucne v interiéri stavebne
upravovaného objektu v podkrovi ana strerche. Zasah do nosnych konStrukcii sa
nerealizuje, vonkajSi vzhlad stavby ostane zachovany bez stavebnych zasahov.

Vzdialenosti ostatnych objektov su v stlade so Zakonom ¢€.50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zé&kon), v zneni zakonov €. 103/1990 Zb., ¢.
262/1992 Zb., €. 136/1995 Zb. a €. 199/1995 Zb.

3. Popis existujuceho stavu stavby.

Existujuci objekt ,Kultirny dom* je jednopodlazna stavba s CiastoCnym podpivni¢enim
v Casti javiska. Objekt je zastreSeny sedlovou strechou s podkrovnym priestorom bez
vyuzitia.

Stavba je zrealizovand z muriva z plnej pélenej tehly s obvodovymi stenami hr.
450mm, v Casti neskorSej pristavby su obvodové steny hr. 300mm. Suterénne murivo je
vyhotovené kamenné hr. 550mm.

ZastreSenie objektu tvori sedlova strecha tvorena drevenou konstrukciou krovu.
Krytina strechy je keramicka S$kridla. Strechu je nutné rekonsStruovat, miestami zateka.
Niektoré prvky konstrukcie krovu je nutné vymenit z dévodu poskodenia zo zatekania.
TaktieZ sa krytina miestami svojvolne uvolfiuje.
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Okna su uz vymenené za plastové s izolaénym dvojsklom.

4. Zadanie stavebnych uprav

Vzhladom na poSkodenu konstrukciu krovu navrhujeme jeho opravu avymenu
krytiny. TaktieZ bude dodato¢ne tepelne izolovana stropna konstrukcia nad 1.NP tak , aby
konstrukcia vyhovovala STN 73 0540-2:2012/Z1:2016.Taktiez je nutné v nadvaznosti
realizovat vymenu oplechovani strechy a odkvapového systému.

Po zrealizovani strechy sa zrealizuje novy bleskozvod podfa platnych noriem.

5. Popis technického riesenia.

5.1. Buracie prace

Navrhujeme demontovat komplet okapovy systém strechy a pévodné oplechovania.
P6vodna keramicka streSna krytina bude demontovana vratane latovania a podbitia okapov
strechy az na nosnu konstrukciu. Poskodené nosné prvky krovu /zhnité a nakazené
drevokaznym hmyzom/ budd demontované a nahradené novymi.

Vo vyznacenych Castiach navrhujeme demontovat dreveny plny zéklop nad spodnymi
klieStinami, ktory tvori podlahu v podkrovi. Priestor sa vycisti.

V zniZzenych €astiach krovu navrhujeme vypratat hlineny nasyp v hr. 100mm.

5.2. Zateplenie stropnej konstrukcie.

V Casti podlahy v podkrovi ,P1, P2 navrhujeme demontovat debnenie. Vyberie sa
pbvodna tepelna izolacie zo sklenej vaty vratane papierovej lepenky. V €asti podlahy ,P2“ je
uz pod debnenim ulozena nova tepelna izolacia. V tejto Casti sa pdvodna izolacia zachova.
Nasledne je nutné dbkladne skontrolovat vSetky drevené prvky ¢i nie su napadnuté
Skodcami alebo hnilobou. V pripade zistenia posSkodenych prvkov je nutné tieto prvky
nahradit novymi.

Tesne pod hrebef navrhujem osadit na kazdy péar krokiev nové kliestiny prierezu
2x40/150mm kvdli lepsiemu ukotveniu zvislého stipika ve$adlovej konstrukcie krovu. Taktiez
je potrebné v Urovni pomurnic doplnit ocelové tiahla ¢R20, ktoré budu zachytavat vodorovné
sily z konstrukcie krovu. Vid. Cast Statcky posudok stavby.

Nasledne je mozné realizovat’ zateplenie stropu.

V Casti P1 bude dodato€ne zateplena konstrukcia stropu v Urovni spodnych kliestin.
Na kliestinach bude zhotoveny novy dreveny rost z drevenych hranolov prierezu 50x100mm
v osovych vzdialenostiach po 550mm, medzi ktoré bude umiestnena tepelna izolacia
z mineralnych vilakien. Na roste bude zhotoveny piny doskovy zaklop hr. 25mm. Tepelna
izolacia bude vkladana aj medzi kliestiny. K zatepleniu dojde aj v Sikmej €asti od pomurnic
smerom k spodnym klieStinam.

V Casti P2 nad javiskom bude dodatocne zateplend konStrukcia stropu v Urovni
spodnych kliestin. Na kliestinach bude zhotoveny novy dreveny rost z drevenych hranolov
prierezu 50x100mm v osovych vzdialenostiach po 550mm, medzi ktoré bude umiestnena
tepelnd izolacia z mineralnych vlakien. Na roste bude zhotoveny piny doskovy zaklop hr.
25mm. K zatepleniu dojde aj v Sikmej €asti medzi krokvami od pomurnic smerom k spodnym
klieStinam.

,P1“— Strop nad salou
- Doskovy zaklop hr. 25mm /bude pouZzity pévodny material/
- Rost 50/100mm + Nobasil MPE hr. 100mm /nova vrstva zateplenia/
- Kliestiny 2x40/150mm v kazdej vazbe /existujuca konstrukcia/
+ nova tepelna izolacia - Nobasil MPE hr. 100mm
- Nové parozabrana
- Doskovy zaklop hr. 25mm /existujuca konstrukcia/
- Zaveseny kazetovy podhlad /existujiuca konstrukcia/
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,P2“— zateplenie stropu javiska
- Doskovy zéklop hr. 25mm /bude pouZity pévodny material/
- Rost 50/100mm + Nobasil MPE hr. 100mm /nova vrstva zateplenia/
Existujuce vrstvy:
- Paropriepustna félia
- Kiliestiny 2x40/150mm v kazdej vazbe
- tepelnd izol&cia existujuca - Nobasil MPE hr. 150mm
- Rost + tepelna izolacia hr. 80mm
- Parozabrana
- Zaveseny hladky SDK podhlad PO 30min.

V Casti nad vstupnym vestibulom, socialnym zazemim a kuchynkou skladba ,P3*
bude taktieZz dodato¢ne zateplena. Pred ulozenim izolacie navrhujeme odstranit nasyp hliny
cca 100mm az na pevné debnenie. Nésledne je mozné uloZit tepelnu izolaciu na zaklop.
Této Cast krovu bude po montazi izolacie nepochddzna.

,P3“ — zateplenie stropu nad vestibulom, zazemim a kuchynkou
- Tepelna izolacia - Nobasil MPE hr. 250mm /150+100/
- Nova parozabrana
Existujuce vrstvy:
- Doskovy zaklop hr. 25mm
- Papierova lepenka
- Stropnice + tepelna izolacia - sklena vata
- Doskovy zaklop hr. 25mm
- Rakos + omietka

V Casti nad kancelariou skladba ,P4“ bude taktiez dodatoCne zateplena. Tepelnd
izolaciu je mozné ulozit priamo na z&klop. Tato Cast krovu bude po montazi izolcie
nepochbdzna.

.P4“— zateplenie stropu javiska
- Tepelna izolacia - Nobasil MPE hr. 250mm /150+100/
- Nova parozabrana
Existujuce vrstvy:
- Doskovy zaklop hr. 25mm
- Papierova lepenka
- Stropnice + tepelna izolacia - sklena vata
- Doskovy zaklop hr. 25mm
- Ré&kos + omietka

V Castiach, kde bude tepelnd izolcia uloZzena volne bude realizovana lavka Sirky 600
- 800mm pre zabezpecenie pristupu v pripade oprav v krove. Lavka bude realizovana
z podpernych fosni prierezu 50x250mm po stranach a zaklop z OSB dosky hr. 25mm.
Zavetrenie bude rieSené prieCnymi doskami 50x250mm, &=1,0m. Po obvode bude
umiestnené jednostranné zabradlie z prvkov prierezu 40x40mm.

5.3. Konstrukcia zastreSenia

Navrhujeme demontdz po6vodnej keramickej krytiny, demontaz oplechovani
a odkvapového systému. DemontdZ a spatnd montaz krytiny, latovania strechy s novymi
prvkami je nutné realizovat na etapy tak, aby bolo mozné stavbu U&inne chranit pred
poveternostnymi vplyvmi, hlavne pred zate¢enim.
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Po demontazi krytiny, latovania je nutné prvky dokladne prehliadnut a poskodené
prvky vymenit. VSetky prvky krovu p6vodné aaj nové je nutné opatrit 2x naterom proti
hnilobe a Skodcom napr. Bochemit. Taktiez je nutné previest opatrenia na dodato¢né
stuzenie konstrukcie vrchnymi klieStinami prierezu 2x40/150mm. Taktiez je potrebné v arovni
pomurnic doplnit ocelové tiahla $R20, ktoré budl zachytavat vodorovné sily z konstrukcie
krovu.

V mieste stavby s valbovou strechou, ¢ast P3, navrhujem konS$trukciu stojatej stolice
doplnit o §ikmé vzpery prierezu 120x120mm, ktoré budl diZzky cca 850mm. Zvysi sa tak
unosnost stredovych vaznic.

V Casti strechy s ozna¢enim P4 navrhujem doplnit nové horné kliestiny prierezu
2x40x150mm rovnakym spdsobom ako v €asti P1.

Nasledne sa osadi nova poistna paropriepustnd izolacia, kontralatovanie a latovanie
s novou keramickou krytinou Tondach farba prirodna. Taktiez sa zrealizuju nové
oplechovania alemovania vratane nového odkvapového systému vzmysle prvkov
uvedenych vo vykaze klampiarskych vyrobkov.

.o1“ — skladba strechy
- Keramické krytina Tondach, farba prirodna
- Latovanie 50x40mm
- Kontralaty 50x50mm
- Poistna paropriepustna izolacia
- Existujuce krokvy 100x110mm /existujuca konstrukcia/

Poznamka: VSetky pryky krovu uréené na vymenu je mozné zadat do vyroby az po vykonani
kontrolnych merani dizkovych rozmerov a po vykonani kontroly technického stavu prvkov po
odkryti konstrukcie.

Okap strechy z exteriérovej strany bude obloZzeny obkladom z tatranského profilu hr.
15mm. Plocha bude povrchovo upravena lazdrou — palisander.

5.4. Izolacie.
5.4.1. Hydroizolacie

Navrhujeme osadit' poistnu paropriepustni hydroizolaciu v ¢asti na krokvach pod
kontralatovanim. Pod zateplenie =z interiérovej strany bude osadend parozabrana.
Parozabranu je nutné dokladne napojit na murivo.

5.4.2. Tepelnd izolcia

V skladbe ,P1“: Navrhnuta je tepelnd izolacia Nobasil MPE viozend medzi dolné
klieStiny krovu v hrdbke 150mm a druhd vrstva Nobasil MPE medzi kontra rost uloZzeny na
klieStiny v hrabke 100mm.

V skladbe ,P2“: Dodato¢na tepelnoizolaéna vrstva Nobasil MPE bude ulozena medzi
kontra rost ulozeny na klieStiny v hribke 100mm.

V skladbe ,P3, P4“: Dodato¢na tepelnoizola¢na vrstva Nobasil MPE bude ulozena
v dvoch vrstvach volne na debnenie v celkovej hribke 250mm. ZloZzena bude z dvoch vrstiev
150+100mm uloZenim s prelozenim Spar v oboch smeroch.

5.5. Klampiarske vyrobky
V ramci vymeny krytiny navrhujeme nové klampiarske prvky ako su odkvapove listy,
lemovanie prestupu, uzlabie. Farebné rieSenie oplechovania lakoplastovym plechom je
potrebné prispdsobit pouzitej streSnej krytine. Odkvapovy systém navrhujeme taktiez novy
z lakoplastoveho plechu vo farebnom rieSeni RAL 9006.
V8etky prvky oplechovania a odkvapového systému su vykazané
v samostatnej prilohe ,Priiloha €.1 - Klampiarske vyrobky*.
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5.6. Malby a natery.

Drevené konstrukcie v krove navrhujeme povrchovo upravit naterom proti hnilobe
a Skodcom napr. Bochemit.

Ocelove konstrukcie je nutné opatrit naterom zakladnym a 2x vrchnym syntetickym.

6. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci.

PoCas stavebnych prac je nutné dodrziavat vSetky hygienické, bezpecnostné,
poziarne predpisy a vyhlasku €. 147/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti., ako aj
zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. "O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci" vratane

neskorSich zmien a doplnkov.

Navrhované zateplenie objektu podla zadania investora nie je dostatocné s celkového
ohladu na poziadavky platnej normy STN 73 0540-2/Z1. Na zaklade tohto rieSenia nie je
mozné vylucit’ tepelné mosty v obvodovych konstrukciach a nasledné problémy
moznej kondenzacie vodnej pary na vnutornych povrchoch v kritickych miestach.

Doporucujeme riesit’ zateplenie objektu komplexne a to vSetkych obvodovych
konstrukcii podra platnej legislativy a platnych noriem.

V Prievidzi, marec 2018 Vypracoval: Ing. lvan Makovinsky
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