KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,2 - Výplne otvorov a zateplenie fasády

JKSO: KS:
Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: IČO: 00318442
Mesto Prievidza IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Určený výberovým konaním IČO DPH:

Projektant: IČO: .
. IČO DPH: .

Spracovateľ: IČO: .
. IČO DPH: .

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**0,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,2 - Výplne otvorov a zateplenie fasády

Miesto:	Ul. J. Matušku, Prievidza	Dátum:	09.03.2018
Objednávateľ:	Mesto Prievidza	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	Určený výberovým konaním	Spracovateľ:	.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,2 - Výplne otvorov a zateplenie fasády

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant: .
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ: .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

2 - Zakladanie 0,000

1	K	289471211	Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-50mm, hĺbky 0-150 mm - výmera predpokladaná v obvodovom plášti	m	50,000	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

2	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástrek, krytie 100%	m2	134,096	0,000	0,000
3	K	622462431	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova omietka S, hr. 20 mm	m2	134,096	0,000	0,000
4	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 242,997	0,000	0,000
5	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	55,106	0,000	0,000
6	K	625250015	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm PCI MultiTherm NEO - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	92,936	0,000	0,000
7	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	893,970	0,000	0,000
8	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	228,951	0,000	0,000
9	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	52,082	0,000	0,000
10	K	311301001,1	Tesnenie pracovných škár v zateplení obvodového plášťa tmelom - detaiily osadenia okien	m	571,200	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

11	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 290,000	0,000	0,000
12	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 580,000	0,000	0,000
13	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 290,000	0,000	0,000
14	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	334,637	0,000	0,000
15	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	185,400	0,000	0,000
16	K	953945103	BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový)	m	173,060	0,000	0,000
17	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	242,478	0,000	0,000
18	K	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	481,275	0,000	0,000
19	K	953996601	Okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou	m	359,000	0,000	0,000
20	K	953996616	Začisťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	792,708	0,000	0,000
21	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	218,960	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		99 - Presun hmôt HSV					0,000
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	115,797	0,000	0,000
		PSV - Práce a dodávky PSV					0,000
		764 - Konštrukcie klampiarske					0,000
23	K	764410230	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	50,453	0,000	0,000
24	K	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	4,431	0,000	0,000
25	K	764410270	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	107,972	0,000	0,000
26	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
		M - Práce a dodávky M					0,000
		21-M - Elektromontáže					0,000
27	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový	ks	37,000	0,000	0,000
28	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	3,000	0,000	0,000
29	K	210201923	Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	16,000	0,000	0,000
30	K	210201933	Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg	ks	18,000	0,000	0,000
31	K	210290127	Práce nad rámec montážnych položiek pri demontáži a novej montáži svietidiel a vypínačov, vrátane montážneho materiálu	ks	37,000	0,000	0,000
32	K	210290902	Upevňovací bod pre svietidlo do muriva	ks	19,000	0,000	0,000
33	K	210290903	Upevňovací bod pre svietidlo do betónu	ks	18,000	0,000	0,000
34	K	210961104	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie vonkajšie	ks	37,000	0,000	0,000
		VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady					0,000
35	K	001000012	Inžinierska činnosť - výkon odborne spôsobilej osoby	súb	300,000	0,000	0,000
36	K	001000022	Inžinierska činnosť - vypracovanie energetického certifikátu	súb	1 250,000	0,000	0,000
37	K	001400011	Ostatné náklady stavby - dodávka aosadenie búdok určeného typu	ks	4,000	0,000	0,000
		VP - Práce naviac					0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,2 - Výplne otvorov a zateplenie fasády

JKSO: KS:
Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: IČO: 00318442
Mesto Prievidza IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Určený výberovým konaním IČO DPH:

Projektant: IČO: .
. IČO DPH: .

Spracovateľ: IČO: .
. IČO DPH: .

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**0,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,2 - Výplne otvorov a zateplenie fasády

Miesto:	Ul. J. Matušku, Prievidza	Dátum:	09.03.2018
Objednávateľ:	Mesto Prievidza	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	Určený výberovým konaním	Spracovateľ:	.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,2 - Výplne otvorov a zateplenie fasády

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant: .
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ: .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

2 - Zakladanie 0,000

1	K	289471211	Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-50mm, hĺbky 0-150 mm - výmera predpokladaná v obvodovom plášti	m	50,000	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

2	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástrek, krytie 100%	m2	134,096	0,000	0,000
3	K	622462431	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova omietka S, hr. 20 mm	m2	134,096	0,000	0,000
4	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 242,997	0,000	0,000
5	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	55,106	0,000	0,000
6	K	625250015	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm PCI MultiTherm NEO - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy	m2	92,936	0,000	0,000
7	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	893,970	0,000	0,000
8	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	228,951	0,000	0,000
9	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	52,082	0,000	0,000
10	K	311301001,1	Tesnenie pracovných škár v zateplení obvodového plášťa tmelom - detaiily osadenia okien	m	571,200	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

11	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 290,000	0,000	0,000
12	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 580,000	0,000	0,000
13	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 290,000	0,000	0,000
14	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	334,637	0,000	0,000
15	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	185,400	0,000	0,000
16	K	953945103	BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový)	m	173,060	0,000	0,000
17	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	242,478	0,000	0,000
18	K	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	481,275	0,000	0,000
19	K	953996601	Okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou	m	359,000	0,000	0,000
20	K	953996616	Začisťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	792,708	0,000	0,000
21	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	218,960	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		99 - Presun hmôt HSV					0,000
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	115,797	0,000	0,000
		PSV - Práce a dodávky PSV					0,000
		764 - Konštrukcie klampiarske					0,000
23	K	764410230	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	50,453	0,000	0,000
24	K	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	4,431	0,000	0,000
25	K	764410270	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	107,972	0,000	0,000
26	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
		M - Práce a dodávky M					0,000
		21-M - Elektromontáže					0,000
27	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový	ks	37,000	0,000	0,000
28	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	3,000	0,000	0,000
29	K	210201923	Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	16,000	0,000	0,000
30	K	210201933	Montáž svietidla exterierového na strop do 5 kg	ks	18,000	0,000	0,000
31	K	210290127	Práce nad rámec montážnych položiek pri demontáži a novej montáži svietidiel a vypínačov, vrátane montážneho materiálu	ks	37,000	0,000	0,000
32	K	210290902	Upevňovací bod pre svietidlo do muriva	ks	19,000	0,000	0,000
33	K	210290903	Upevňovací bod pre svietidlo do betónu	ks	18,000	0,000	0,000
34	K	210961104	Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie vonkajšie	ks	37,000	0,000	0,000
		VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady					0,000
35	K	001000012	Inžinierska činnosť - výkon odborne spôsobilej osoby	súb	300,000	0,000	0,000
36	K	001000022	Inžinierska činnosť - vypracovanie energetického certifikátu	súb	1 250,000	0,000	0,000
37	K	001400011	Ostatné náklady stavby - dodávka aosadenie búdok určeného typu	ks	4,000	0,000	0,000
		VP - Práce naviac					0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000