
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Prievidza IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

.

.

.

.

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum:

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant:
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa
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09.03.2018

0
.

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum:

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant:
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 174101001 m3 6,218

2 M 583410002000 t 6,218

3 K 180401211 m2 53,020

4 K 181101101 m2 53,020

5 M 0057211200 kg 0,696

6 K 182301125 m2 53,020

    2 - Zakladanie
7 K 212752125 m 53,800

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

8 K 389941011,1 ks 6,000

9 M 553100005 ks 6,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

10 K 434311116 m 1,126

11 K 434351141 m2 6,432

12 K 434351142 m2 6,432

    5 - Komunikácie

13 K 596342111 m2 6,720

14 M 5924821500 m2 6,787

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 K 622454511 m2 83,700

16 K 622466111 m2 43,402

17 K 622466135 m2 43,402

18 K 624601111 m 42,890

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 
mm), ručné nanášanie

0,000 0,000

Vonkajšia omietka stien BAUMIT, 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit 
GrobPutz 4) hr. 20 mm 

0,000 0,000

Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 
x 20 mm

0,000 0,000

Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre 
peších do lôžka z cementovej malty

0,000 0,000

Dlaždice granit. HBG 30/30/4 spevnené 0,000 0,000

Oprava vonk.omietok cementových v množstve 
opravovanej plochy do 50% hladkých hladených

0,000 0,000

Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu 
bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25

0,000 0,000

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo 
na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie

0,000 0,000

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo 
na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie

0,000 0,000

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 0,000 0,000

Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre 
kotvenie obvodového porobetónového panela 

0,000 0,000

Oceľový kotviaci prvok atyp. ozn. K (statika) 0,000 0,000

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 
zhutnenia

0,000 0,000

Trávové semeno - parková zmes 0,000 0,000

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 
1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm

0,000 0,000

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

0,000 0,000

Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN 

EN 13450
0,000 0,000

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine 
alebo na svahu do 1:5

0,000 0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

18Sz1,3 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie

09.03.2018

.

.

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 625250503 m2 177,520

20 K 625250516 m 58,400

21 K 625251223 m2 84,195

22 K 625251333 m2 26,653

23 K 631312661 m3 7,944

24 K 631313611 m3 17,752

25 K 631362021 t 0,229

26 K 632440031 m2 111,820

27 K 632450014 m2 111,800

28 K 632450305 m2 111,800

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 K 916561112 m 51,200

30 M 5921954650 ks 51,712

31 K 918101112 m3 1,280

32 K 919735122 m 47,800

33 K 953995232 m2 285,600

34 K 953996626 m 190,400

35 K 959941123,1 ks 4,000

36 K 961055111 m3 10,564

37 K 979081111 t 25,354

38 K 979081121 t 608,496

39 K 979082111 t 25,354

40 K 979082121 t 25,354

41 K 979089012 t 25,354

    99 - Presun hmôt HSV

42 K 999281111 t 106,214

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

43 K 711111001 m2 105,000

44 M 246170000900 t 0,032

45 K 711112001 m2 36,594

46 M 246170000900 t 0,011

0,000

0,000

0,000
0,000

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 0,000 0,000

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena

0,000 0,000

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 0,000 0,000

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena

0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

0,000 0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,000 0,000

Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový) 0,000 0,000

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M12 dl.  470 mm

0,000 0,000

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových,  
-2,40000t

0,000 0,000

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20

0,000 0,000

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

0,000 0,000

Paropriepustná fólia - parapetna časť okien vid 
detail - exterier + interier

0,000 0,000

Samonivelizačná podlahová stierka Baumit 
Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 15 mm

0,000 0,000

Osadenie záhonového alebo parkového 
obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
16/20 s bočnou oporou

0,000 0,000

Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, 

pieskový
0,000 0,000

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

0,000 0,000

Penetračný náter pred nanesením 
samonivelizačných poterov Baumit Grund 
(jednonásobný)

0,000 0,000

Betónový poter PCI Pericem EBF hrubý 
pripojený hr. 20 mm

0,000 0,000

Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm 
BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie 
kotvy

0,000 0,000

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm

0,000 0,000

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
hr.nad 80 do 120 mm

0,000 0,000

Systém PCI Pecitherm MultiPlus hr. spádového 
klinu 80 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a 
oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U

0,000 0,000

Systém PCI Pecitherm MultiPlus - butylová 
izolačná páska PCI Pecitape Butyl

0,000 0,000

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 
mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie 
(grafitový EPS-F)

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47 K 711113131 m2 99,300

48 K 711113141 m2 70,540

49 K 711141559 m2 105,000

50 M 628310001000 m2 120,750

51 K 711142559 m2 107,694

52 M 628310001000 m2 123,848

53 K 711210220 m2 177,520

54 M 2455161321 kg 1 278,144

55 M 2830010075 kg 6,124

56 K 711471057 m2 89,700

57 M 6288000630 m2 103,155

58 K 998711201 % 0,000

    713 - Izolácie tepelné

59 K 713132133 m2 11,950

60 M 2837500150 m2 12,189

61 K 998713202 % 0,000

    763 - Konštrukcie - drevostavby

62 K 763750200 m2 107,700

63 M 5624920016 m 757,670

64 K 998763401 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

65 K 767833100 m 6,160

66 K 767834101 m 7,300

67 K 767995225 kg 118,888

68 K 998767202 % 0,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

69 K 783222100 m2 115,236

70 K 783226100 m2 115,236

71 K 783812190 m2 28,000

72 K 783812110 m2 28,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce základný - 35µm

0,000 0,000

Nátery olejové farby bielej omietok stien 
napustením  - miesto určí objednávateľ

0,000 0,000

Nátery olejové farby bielej omietok stien 
dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. - miesto 
určí objednávateľ

0,000 0,000

Výroba atypického výrobku jednodielneho 
požiarneho - rebríka s ochranným košom  
ozn.rb/2L a rb/2P 

0,000 0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

0,000 0,000

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

0,000 0,000

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m

0,000 0,000

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 
profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných 
profilov ozn.rb/2L a rb/2P

0,000 0,000

Montáž ochranného koša skrutkovaním 0,000 0,000

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m

0,000 0,000

Montáž drevoplastových kompozitných podláh 
na terasy, balkóny, móla Woodlook premium

0,000 0,000

Doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit 

rozmer 150*25*2200mm
0,000 0,000

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 
výšky do 6 m

0,000 0,000

Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
bodovým prilepením

0,000 0,000

Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 100 mm
0,000 0,000

Separačná fólia pre vsypovú pancierovú 

podlahu
0,000 0,000

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode 
nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 
vodorovnej

0,000 0,000

Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s 

radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 

mm

0,000 0,000

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné 

vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL
0,000 0,000

Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm 
balkónov a terás na ploche vodorovnej 

0,000 0,000

Hotové vodonepriepustné malty a stierky 

SIKAlastic®-152 /A+B/ (33kg)
0,000 0,000

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

0,000 0,000

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné 

vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL
0,000 0,000

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá NAIP pritavením

0,000 0,000

Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej 
vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche 
vodorovnej 

0,000 0,000

Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej 
vodeI AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Prievidza IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

.

.

.

.

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum:

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant:
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum:

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant:
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 174101001 m3 6,218

2 M 583410002000 t 6,218

3 K 180401211 m2 53,020

4 K 181101101 m2 53,020

5 M 0057211200 kg 0,696

6 K 182301125 m2 53,020

    2 - Zakladanie
7 K 212752125 m 53,800

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

8 K 389941011,1 ks 6,000

9 M 553100005 ks 6,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

10 K 434311116 m 1,126

11 K 434351141 m2 6,432

12 K 434351142 m2 6,432

    5 - Komunikácie

13 K 596342111 m2 6,720

14 M 5924821500 m2 6,787

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 K 622454511 m2 83,700

16 K 622466111 m2 43,402

17 K 622466135 m2 43,402

18 K 624601111 m 42,890

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 
mm), ručné nanášanie

0,000 0,000

Vonkajšia omietka stien BAUMIT, 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit 
GrobPutz 4) hr. 20 mm 

0,000 0,000

Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 
x 20 mm

0,000 0,000

Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre 
peších do lôžka z cementovej malty

0,000 0,000

Dlaždice granit. HBG 30/30/4 spevnené 0,000 0,000

Oprava vonk.omietok cementových v množstve 
opravovanej plochy do 50% hladkých hladených

0,000 0,000

Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu 
bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25

0,000 0,000

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo 
na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie

0,000 0,000

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo 
na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie

0,000 0,000

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 0,000 0,000

Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre 
kotvenie obvodového porobetónového panela 

0,000 0,000

Oceľový kotviaci prvok atyp. ozn. K (statika) 0,000 0,000

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 
zhutnenia

0,000 0,000

Trávové semeno - parková zmes 0,000 0,000

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 
1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm

0,000 0,000

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

0,000 0,000

Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN 

EN 13450
0,000 0,000

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine 
alebo na svahu do 1:5

0,000 0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

18Sz1,3 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie

09.03.2018
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Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 625250503 m2 177,520

20 K 625250516 m 58,400

21 K 625251223 m2 84,195

22 K 625251333 m2 26,653

23 K 631312661 m3 7,944

24 K 631313611 m3 17,752

25 K 631362021 t 0,229

26 K 632440031 m2 111,820

27 K 632450014 m2 111,800

28 K 632450305 m2 111,800

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 K 916561112 m 51,200

30 M 5921954650 ks 51,712

31 K 918101112 m3 1,280

32 K 919735122 m 47,800

33 K 953995232 m2 285,600

34 K 953996626 m 190,400

35 K 959941123,1 ks 4,000

36 K 961055111 m3 10,564

37 K 979081111 t 25,354

38 K 979081121 t 608,496

39 K 979082111 t 25,354

40 K 979082121 t 25,354

41 K 979089012 t 25,354

    99 - Presun hmôt HSV

42 K 999281111 t 106,214

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

43 K 711111001 m2 105,000

44 M 246170000900 t 0,032

45 K 711112001 m2 36,594

46 M 246170000900 t 0,011

0,000

0,000

0,000
0,000

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 0,000 0,000

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena

0,000 0,000

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 0,000 0,000

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena

0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01 ), ostatné

0,000 0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,000 0,000

Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový) 0,000 0,000

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M12 dl.  470 mm

0,000 0,000

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových,  
-2,40000t

0,000 0,000

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20

0,000 0,000

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

0,000 0,000

Paropriepustná fólia - parapetna časť okien vid 
detail - exterier + interier

0,000 0,000

Samonivelizačná podlahová stierka Baumit 
Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 15 mm

0,000 0,000

Osadenie záhonového alebo parkového 
obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
16/20 s bočnou oporou

0,000 0,000

Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, 

pieskový
0,000 0,000

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI

0,000 0,000

Penetračný náter pred nanesením 
samonivelizačných poterov Baumit Grund 
(jednonásobný)

0,000 0,000

Betónový poter PCI Pericem EBF hrubý 
pripojený hr. 20 mm

0,000 0,000

Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm 
BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie 
kotvy

0,000 0,000

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm

0,000 0,000

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
hr.nad 80 do 120 mm

0,000 0,000

Systém PCI Pecitherm MultiPlus hr. spádového 
klinu 80 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a 
oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U

0,000 0,000

Systém PCI Pecitherm MultiPlus - butylová 
izolačná páska PCI Pecitape Butyl

0,000 0,000

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 
mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie 
(grafitový EPS-F)

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47 K 711113131 m2 99,300

48 K 711113141 m2 70,540

49 K 711141559 m2 105,000

50 M 628310001000 m2 120,750

51 K 711142559 m2 107,694

52 M 628310001000 m2 123,848

53 K 711210220 m2 177,520

54 M 2455161321 kg 1 278,144

55 M 2830010075 kg 6,124

56 K 711471057 m2 89,700

57 M 6288000630 m2 103,155

58 K 998711201 % 0,000

    713 - Izolácie tepelné

59 K 713132133 m2 11,950

60 M 2837500150 m2 12,189

61 K 998713202 % 0,000

    763 - Konštrukcie - drevostavby

62 K 763750200 m2 107,700

63 M 5624920016 m 757,670

64 K 998763401 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

65 K 767833100 m 6,160

66 K 767834101 m 7,300

67 K 767995225 kg 118,888

68 K 998767202 % 0,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

69 K 783222100 m2 115,236

70 K 783226100 m2 115,236

71 K 783812190 m2 28,000

72 K 783812110 m2 28,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce základný - 35µm

0,000 0,000

Nátery olejové farby bielej omietok stien 
napustením  - miesto určí objednávateľ

0,000 0,000

Nátery olejové farby bielej omietok stien 
dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. - miesto 
určí objednávateľ

0,000 0,000

Výroba atypického výrobku jednodielneho 
požiarneho - rebríka s ochranným košom  
ozn.rb/2L a rb/2P 

0,000 0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

0,000 0,000

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

0,000 0,000

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m

0,000 0,000

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 
profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných 
profilov ozn.rb/2L a rb/2P

0,000 0,000

Montáž ochranného koša skrutkovaním 0,000 0,000

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m

0,000 0,000

Montáž drevoplastových kompozitných podláh 
na terasy, balkóny, móla Woodlook premium

0,000 0,000

Doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit 

rozmer 150*25*2200mm
0,000 0,000

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 
výšky do 6 m

0,000 0,000

Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
bodovým prilepením

0,000 0,000

Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 100 mm
0,000 0,000

Separačná fólia pre vsypovú pancierovú 

podlahu
0,000 0,000

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode 
nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 
vodorovnej

0,000 0,000

Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s 

radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 

mm

0,000 0,000

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné 

vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL
0,000 0,000

Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm 
balkónov a terás na ploche vodorovnej 

0,000 0,000

Hotové vodonepriepustné malty a stierky 

SIKAlastic®-152 /A+B/ (33kg)
0,000 0,000

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

0,000 0,000

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné 

vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL
0,000 0,000

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá NAIP pritavením

0,000 0,000

Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej 
vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche 
vodorovnej 

0,000 0,000

Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej 
vodeI AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej

0,000 0,000
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VP - Práce naviac
K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
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