KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,4 - Spevnené plochy a odkvapový chodník

JKSO: KS:
Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: IČO: 00318442
Mesto Prievidza IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Určený výberovým konaním IČO DPH:

Projektant: IČO: .
. IČO DPH: .

Spracovateľ: IČO: .
. IČO DPH: .

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**0,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,4 - Spevnené plochy a odkvapový chodník

Miesto:	Ul. J. Matušku, Prievidza	Dátum:	09.03.2018
Objednávateľ:	Mesto Prievidza	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	Určený výberovým konaním	Spracovateľ:	.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,4 - Spevnené plochy a odkvapový chodník

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant: .
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ: .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	135,000	0,000	0,000
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	66,000	0,000	0,000
3	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	135,000	0,000	0,000
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	135,000	0,000	0,000
5	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,980	0,000	0,000
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,920	0,000	0,000
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,000	0,000	0,000
8	*M*	*5833369700*	*Kamenivo riečne triedené - okruhliaky 22-dekoračné kamenivo*	*t*	*32,300*	*0,000*	*0,000*
9	K	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,000	0,000
10	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*3,090*	*0,000*	*0,000*
11	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	235,350	0,000	0,000
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	135,000	0,000	0,000
13	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 250 mm	m2	235,350	0,000	0,000
14	K	182301125	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	100,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie 0,000

15	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	200,000	0,000	0,000
16	K	212752125,1	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 v perlitovom vankúši obalený geotetíliou	m	200,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000

17	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	135,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie 0,000

18	K	564952114	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	135,000	0,000	0,000
19	K	564972111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	135,000	0,000	0,000
20	K	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	4,420	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*5922901140*	*SEMMELROCK PICOLA platňa 40/40/3,7 cm, riečny štrk-hnedá*	*m2*	*4,641*	*0,000*	*0,000*
22	*M*	*5921957020*	*Platne Premac DEKA 40x40x4 cm, upravená 1 hrana*	*ks*	*5,880*	*0,000*	*0,000*
23	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	80,000	0,000	0,000
24	*M*	*5922901380*	*SEMMELROCK PASTELLA dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)*	*m2*	*80,800*	*0,000*	*0,000*
25	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	55,000	0,000	0,000
26	*M*	*5922901470*	*SEMMELROCK PASTELLA dlažba 8 cm, svetlosivá (20/20, 40/20, 40/40, 60/20)*	*m2*	*55,550*	*0,000*	*0,000*
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
27	K	622454511	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladených	m2	80,000	0,000	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
28	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	480,000	0,000	0,000
29	*M*	*5921954650*	*Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, pieskový*	*ks*	*484,800*	*0,000*	*0,000*
30	K	917831504	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	26,167	0,000	0,000
31	*M*	*5921958090*	*Premac ALTIKO PALISÁDA 12x16,5x100 cm FARBA SIVÁ*	*ks*	*26,957*	*0,000*	*0,000*
32	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	12,079	0,000	0,000
33	K	976083141,1	Vybúranie čistiacich mreží pred vstupom. z muriva betónového	ks	1,000	0,000	0,000
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	90,233	0,000	0,000
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 255,825	0,000	0,000
36	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	90,233	0,000	0,000
37	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	180,466	0,000	0,000
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	90,233	0,000	0,000
			99 - Presun hmôt HSV				0,000
39	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	372,955	0,000	0,000
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,000
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
40	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	80,000	0,000	0,000
41	*M*	*1116315001*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*kg*	*24,000*	*0,000*	*0,000*
42	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	80,000	0,000	0,000
43	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35*	*m2*	*96,000*	*0,000*	*0,000*
44	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	140,000	0,000	0,000
45	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm*	*m2*	*168,000*	*0,000*	*0,000*
46	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
			713 - Izolácie tepelné				0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	80,000	0,000	0,000
48	*M*	*2837500150*	*Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm*	*m2*	*81,600*	*0,000*	*0,000*
49	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

50	K	76759020	Montáž škrabáku s rámom	m2	2,160	0,000	0,000
51	*M*	*69700100011*	*TOPWELL - Standard škrabák 60 x 40 cm s rámom pre zapustenie*	*ks*	*4,000*	*0,000*	*0,000*
52	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	5,400	0,000	0,000
53	*M*	*697001000*	*TOPWELL- Hliníková rohoža standard - 22 mm*	*m2*	*5,454*	*0,000*	*0,000*
54	K	767590220	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	18,000	0,000	0,000
55	*M*	*6970010057*	*Nábehový hliníkový rám, k rohoži*	*m*	*18,360*	*0,000*	*0,000*
56	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,4 - Spevnené plochy a odkvapový chodník

JKSO: KS:
Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: IČO: 00318442
Mesto Prievidza IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Určený výberovým konaním IČO DPH:

Projektant: IČO: .
. IČO DPH: .

Spracovateľ: IČO: .
. IČO DPH: .

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**0,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,4 - Spevnené plochy a odkvapový chodník

Miesto:	Ul. J. Matušku, Prievidza	Dátum:	09.03.2018
Objednávateľ:	Mesto Prievidza	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	Určený výberovým konaním	Spracovateľ:	.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,4 - Spevnené plochy a odkvapový chodník

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant: .
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ: .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	135,000	0,000	0,000
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	66,000	0,000	0,000
3	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	135,000	0,000	0,000
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	135,000	0,000	0,000
5	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	16,980	0,000	0,000
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,920	0,000	0,000
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,000	0,000	0,000
8	*M*	*5833369700*	*Kamenivo riečne triedené - okruhliaky 22-dekoračné kamenivo*	*t*	*32,300*	*0,000*	*0,000*
9	K	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,000	0,000
10	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*3,090*	*0,000*	*0,000*
11	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	235,350	0,000	0,000
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	135,000	0,000	0,000
13	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 250 mm	m2	235,350	0,000	0,000
14	K	182301125	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	100,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie 0,000

15	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	200,000	0,000	0,000
16	K	212752125,1	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 v perlitovom vankúši obalený geotetíliou	m	200,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000

17	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	135,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie 0,000

18	K	564952114	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	135,000	0,000	0,000
19	K	564972111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	135,000	0,000	0,000
20	K	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	4,420	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*5922901140*	*SEMMELROCK PICOLA platňa 40/40/3,7 cm, riečny štrk-hnedá*	*m2*	*4,641*	*0,000*	*0,000*
22	*M*	*5921957020*	*Platne Premac DEKA 40x40x4 cm, upravená 1 hrana*	*ks*	*5,880*	*0,000*	*0,000*
23	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	80,000	0,000	0,000
24	*M*	*5922901380*	*SEMMELROCK PASTELLA dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)*	*m2*	*80,800*	*0,000*	*0,000*
25	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	55,000	0,000	0,000
26	*M*	*5922901470*	*SEMMELROCK PASTELLA dlažba 8 cm, svetlosivá (20/20, 40/20, 40/40, 60/20)*	*m2*	*55,550*	*0,000*	*0,000*
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
27	K	622454511	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladených	m2	80,000	0,000	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
28	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	480,000	0,000	0,000
29	*M*	*5921954650*	*Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, pieskový*	*ks*	*484,800*	*0,000*	*0,000*
30	K	917831504	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	26,167	0,000	0,000
31	*M*	*5921958090*	*Premac ALTIKO PALISÁDA 12x16,5x100 cm FARBA SIVÁ*	*ks*	*26,957*	*0,000*	*0,000*
32	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	12,079	0,000	0,000
33	K	976083141,1	Vybúranie čistiacich mreží pred vstupom. z muriva betónového	ks	1,000	0,000	0,000
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	90,233	0,000	0,000
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 255,825	0,000	0,000
36	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	90,233	0,000	0,000
37	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	180,466	0,000	0,000
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	90,233	0,000	0,000
			99 - Presun hmôt HSV				0,000
39	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	372,955	0,000	0,000
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,000
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
40	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	80,000	0,000	0,000
41	*M*	*1116315001*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*kg*	*24,000*	*0,000*	*0,000*
42	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	80,000	0,000	0,000
43	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35*	*m2*	*96,000*	*0,000*	*0,000*
44	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	140,000	0,000	0,000
45	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm*	*m2*	*168,000*	*0,000*	*0,000*
46	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
			713 - Izolácie tepelné				0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	80,000	0,000	0,000
48	*M*	*2837500150*	*Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm*	*m2*	*81,600*	*0,000*	*0,000*
49	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

50	K	76759020	Montáž škrabáku s rámom	m2	2,160	0,000	0,000
51	*M*	*69700100011*	*TOPWELL - Standard škrabák 60 x 40 cm s rámom pre zapustenie*	*ks*	*4,000*	*0,000*	*0,000*
52	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	5,400	0,000	0,000
53	*M*	*697001000*	*TOPWELL- Hliníková rohoža standard - 22 mm*	*m2*	*5,454*	*0,000*	*0,000*
54	K	767590220	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	18,000	0,000	0,000
55	*M*	*6970010057*	*Nábehový hliníkový rám, k rohoži*	*m*	*18,360*	*0,000*	*0,000*
56	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000