NAVRH - ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ 1 : Mesto Prievidza
Podatel'tia: Mestsky tirad
Némestie slobody 14
971 01 Prievidza

Statutarny organ : JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zéstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :
Ing. Stefan BaCa, veduci odboru uzemného planovania,
stavebného poriadku, vystavby a Zivotného prostredia MsU

1CO: 00318 442
DIC : 2021162814
Bankoveé spojenie : VUB a.s., pobotka Prievidza

¢islo uctu : 16626-382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Ceskoslovenské obchodn4 banka, a.s. pobocka Prievidza
¢islo uctu : 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2. Zhotovitel’ ;

..............................................

Zastipeny :

..............................................

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :
a) zmluvnych :
b) technickych :

Bankové spojenie :

..............................................

..............................................

IBAN oo
1CO:
DIC ;

Zapisany :

.......................................................................................................

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1. Zmluva o dielo (dalej len zmluva) sa uzatvéra na zdklade vysledku verejného obstarévania
podla § 117 postupom zadivania zdkazky s nizkou hodnotou zdkona &. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov a v zmysle prikazného listu primétorky
mesta na uplatiiovanic postupov vercjného obstardvania.
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3. PREDMET ZMLUVY

3.1.

3.2

3.3

3.4.

3.5

3.6.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pre objednavatela vykona dielo, a to vypracovanie projektu pre

realizaciu stavby spojenej s vykonom autorského dozoru stavby ,,RekonStrukcia PeSej zény

na Ul. K. Novackého v Prievidzi (pred COOP Jednota a zdravotnym strediskom)* podl'a

vyzvy, sutaznych podkladov a predloZenej ponuky. Objednévatel sa zavizuje, Ze zhotovitePovi

zaplati cenu za dielo.

Predmetom zmluvy je rekonstrukcia pévodnej plochy pesej zony, vytvorenie zelenej plochy,

navrh odvodnenia plochy pesej zony, rekonstrukcia prifahlych schodisk a rampy, navrh nového

zabradlia, mobiliaru, osvetlenia v €asti A (pred COOP Jednota). Dalej preriesenie prepojenia

pesej zony na chodnik na Ul K. Novackého zdoévodu zamedzenia vjazdu automobilov

a zamedzenie vjazdu dopravnych prostriedkov z Ul. M. Gorkého na pesiu zénu. Stidastou bude

gj lokalna oprava zdmkovej dlazby, vymena mobilidru, vyhotovenie zabradlia pri schodisku

v Casti B (pred zdravotnym strediskom).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze odovzdd projektovii dokumenticiu spdsobili na udel uZivania

dohodnutého touto zmluvou, ktora bude spifiat’ vietky platné normy STN, EN, ON, TP,

vyhléSky. VSetky vady a nedostatky zistené pri odovzdani a prevzati diela je zhotovitel

povinny odstranit’ v termine dohodnutom ihned bez zbytoéného odkladu po vyzvani

objednavatelom.

Zhotovitel sa zavizuje vypracovat’ projektovii dokumentaciu v rozsahu:

a) zameranie existujliceho stavu (polohopis, vyskopis) s podrobnostou a rozsahom potrebnym

pre dany stupefi projektovej dokumentécie,

b) architektonicky ndvrh (situdciu stavby s popisom zelene, mobilidru, materialového zloZenia,
komunikaénych tahov),

¢) projekt pre realizaciu stavby,

d) poloZkovy rozpodet a zadanie s vykazom vymer,

e) stihlasné stanovisk4 dotknutych orgénov (architekt mesta, dopravny inSpektorat, ...)

f) zhotovitel je povinny rozpracovanost’ projektovej dokumenticie pred ukonéenim

konzultovat’ s objednavatel'om.
Autorsky dozor bude zhotovitel' vykonavat' 1x v tyZdni, resp. na zaklade poZiadavky a vyzvy

objednavatel'a. Kazdy vykon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenany v stavebnom
denniku.

- Zmeny a dodatky projektovej dokumentécie mbzu byt vypracovavané priebezne v terminoch

dohodnutych na kontrolnych ditoch stavby, najneskdr do nasledujiceho kontrolného dnia
stavby. Drobné tipravy budii vy$pecifikované v stavebnom denniku, zavaznejsie a rozsiahlejSie
vo vykresovej dokumentacii s vyzna&enim détumu a poradového &isla zmeny.
Vykon autorského dozoru zahftia predovietkym:
- Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby
- Kkontrolovat’ sulad vykonivaného diela s projektovou dokumentéciou, stanoviskami,
vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentécii vydanymi pred a
pocas vystavby dotknutymi subjektmi
- sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hfadiska a kontrolovat
dodriavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentécii a vo vicobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch
- poskytovat’ vysvetlenia k projektovej dokumentécii pre zabezpelenie plynulosti vystavby
- posudzovat’ pripadné navrhy zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti schvélenej
projektovej dokumentacii z technického i technologického hladiska a d’al$ich podmienok
suvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovat’ sa k nim a ziastiiovat’ sa na konaniach vo
veci pripadnych zmien stavby pred jej dokon&enim
- posudzovat’ a vyjadrovat' sa k poZiadavkam zhotovitela diela na tzv. naviac préce, t;j.
prace nad rozsah stanoveny schvélenou projektovou dokumentaciou
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- Udast’ na operativnych a kontrolnych diloch stavby

- tdast’ na odovzdani a prevzati stavby v stlade s dohodnutymi alebo vieobecne platnymi
zavaznymi pravaymi predpismi

- na poziadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a
schvéalenej projektovej dokumenticie zidastnit sa na kontrole a preberani stavebnych
konstrukeii, resp. konstrukénych prvkov, ktoré st rozhodujice pri realizécii jednotlivych
objektov stavby, resp. trvale zakrytych préc pred ich zakrytim

- na zadklade zistenych skutonosti vyjadrovat' sa k pripadnym zmendm stavebnych a
technologickych postupov

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpovedd predpokladom v
projektovej dokumentacii, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom
vymer

- v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych S3pecialistov,
autorsky dozor je povinny dodat’ svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom
podl’a zloZitosti rieSenia

- na vyzvu objednavatela je autorsky dozor povinny dostavit' sa na stavbu do 3 dni, v
mimoriadnych pripadoch do 24 hodin

- je povinny zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle
zékona €. 254/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov z pohl'adu autorského dozoru

- zaujat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam

3.7. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze¢ je opravneny a odborne spOsobily vykonavat dielo podla tejto
zmluvy.

4., TERMINY PLNENIA :

4.1. Termin zadiatku vykondvania projektovych prac: najneskor do 3 dni od nadobudnutia a¢innosti

tejto zmluvy.
Termin ukon&enia a odovzdania projektu pre realizaciu stavby: najneskér do 75 dni od zalatia
vykondavania prac

4.2. Cas vykonu autorského dozoru: odo dita odovzdania staveniska zhotovitePovi stavby do diia
ukondenia a odovzdania stavby zhotovitel'om stavby objednévatel'ovi.
5. CENA

5.1. Cena diela je stanovena vzajomnou dohodou podla zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov vo vyske :

Cena celkom za projektovii dokumentéciu stavby v rozsahu podl'a bodu 3.1. a 3.3. tejto

zmluvy:

CenabezDPH e €
DPH20% e €
CenasDPH e, €

S OV, e eur

Cena celkom za vykon autorského dozoru pocas realizécie stavby v rozsahu podla bodu 3.6.

tejto zmluvy :

CenabezDPH e, €
DPH20% e, €
CenasDPH e, €
SlOVOIMI: et eur
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30

5.4.

53

Kalkul4cie cien tvoria neoddelitelnt stast’ tejto zmluvy o dielo — priloha €.1.

Zhotovitel' prehlasuje, Z¢ uvedend cena je maximélna cena za vypracovanie projektovej
dokumentécie a za vykon autorského dozoru a zohladiiuje vetky priame, nepriame néklady,

primerany zisk potrebny na vypracovanie projektovej dokumenticie a na vykon autorského
dozoru uvedeného diela.

Cenu diela je moZné menit’ len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt
vopred prerokovany s objedndvatelom a podpisany opradvnenymi zéstupcami vSetkych
zmluvnych stran. Dodatok za pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky projektové prace pisomne pozadované objednivatelom
nad zmluvne dohodnuty rozsah, budf povazované za prace naviac. Prace naviac sa zhotovitel
zavizuje pre objednavatela vykonat' na zdklade pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného Statutdrnymi organmi oboch zmluvnych stran, ktorého obsahom bude hlavne cena,
druh, rozsah a terminy plnenia prac naviac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit' fakttiru iba na
zaklade objednavky alebo odsuhlasenia prac naviac zéstupcom objednavatela. Pre vznik
naroku zhotovitel'a na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet’ dodatok k tejto zmluve.

Projektova dokumenticia stavby bude zhotovena a odovzdana objednavatel'ovi:
— projekt pre realiziciu stavby - v pisomnej (tladenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, vykaz
vymer a rozpo&et v dvoch vyhotoveniach a 2x v elektronickej forme na CD.

6. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.
6.2.

53,

6.4.

6.5.

6.6.

Cenu diela uhradi objednéavatel’ na zdklade faktir vystavenych zhotovitefom po vykonani a
protokolarnom odovzdani projektovej dokumentécie pre realiziciu stavby objednavatel'ovi.

Cenu za vykon autorského dozoru uhradi objedndvatel na zéklade faktiry vystavenej
zhotovitel'om po ukonéeni vykonu, t.j. po ukonéeni a odovzdani stavby zhotovitelom stavby.
Faktira bude obsahovat’ tieto udaje :

- obchodné meno objednévatel’a a zhotovitel'a, adresy sidiel

- Cislo zmluvy

- (islo faktury

- deti odoslania a splatnosti faktiry

- oznacenie petiazného ustavu a ¢islo tu, na ktory sa ma platit’

- oznalenie sluzby

- celkovu fakturovani sumu

- peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

- kalkulaciu ceny vykonanych projektovych prac, resp. vykonu autorského dozoru

V pripade, Ze faktiry nebudt obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je

opravoeny vratit ich zhotovitel'ovi na doplnenie.

Lehota splatnosti fakttr je do 30 dni odo dfia ich dorudenia do podatelne objednavatelovi. V
pripade, Ze faktiira bola vritend na doplnenie, plynie nova lehota splatnosti od dorucenia
doplnenej, resp. opravenej faktiry.

Zmluvné strany tymto uzatvaraji dohodu o zdkaze postipenia pohPadavok vzniknutych zo
zmluvného vzt'ahu zaloZeného touto zmluvou.
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7. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

71

Te

T

Objednavatel sa zavizuje, Ze potas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie, spocivajice najmi v odovzdani dopliiujicich
informacii potrebnych pre vypracovanie projektovej dokumentacie a pre zabezpetenie vykonu
autorského dozoru.

Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri vykone autorského dozoru s odbornou starostlivost'ou a
podPa pokynov objednavatela, v stilade s jeho zdujmami, ktoré pozna alebo musi poznat, a to v
stilade s tiéelom, ktory mé byt vykonom autorského dozoru dosiahnuty a ktory mu je znamy.

Zhotovitel je povinny plnif’ predmet zmluvy riadne a v¢as.

8. ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.3

Zhotovitel sa zavizuje, %e odovzdd zhotoven projektovii dokumentaciu sposobilii na
dojednany igel vyuZitia a zavizuje sa pri zhotovovani projektovej dokumentacie dodrZiavat
vieobecne zavizné predpisy a technické normy platné v Case spracovania predmetne;j
dokumenticie a zodpovedd za jej vady v &ase jej odovzdania. Zhotovitel poskytuje
objednavateFovi zaruént dobu za kvalitu technického rieSenia po dobu 36 mesiacov odo diia
odovzdania projektovej dokumentécie objednévatel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze autorsky dozor bude vykondvany podla tejto zmluvy a Ze pocas
celej doby stanovenej touto zmluvou bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotovitel
zodpoveda za odbornt spravnost’ podanych rozhodnuti.

Zhotovitel zodpovedd za to, ¥e pri vykone autorského dozoru podnikne vietky kroky k
zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokon¢eného diela, ako aj pocas doby
zéruky, dohodnutej medzi objednévatefom a zhotovitelom diela v zmluve o dielo, vlastnosti
stanovené projektom, stavebnym povolenfm a ustanoveniami prislusnych STN a inych
vieobecne zdviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a on ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’,
pripadne na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze podas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne odstrénit’ bez zbytotného odkladu.
Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za stilad vykazu vymer s textovou a grafickou
gastou projektovej dokumentécie. Finantné rozdiely z nezapracovanych dodavok a prac vo
vykaze vymer, jednoznane vyplyvajucich z textovej a grafickej &asti projektovej
dokumentacii, budG rieSené na zéklade vzdjomnej dohody medzi objedndvatelom a
zhotovitel'om.

9, ZMLUVNE POKUTY

9.1.

9.2

V zmysle &l. 4. tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviazal dokongif a odovzdal objednévatel'ovi
projektovii dokumentéciu pre realiziciu stavby do 75 dni od zagatia vykon4vania prac.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome¥kania s odovzdanim projektovej dokumentacie
zaplati zhotovitel' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 eur za kaZdy defi omesSkania s
odovzdanim diela. Objednévatel’ je oprdvneny o vysku zmluvnej pokuty zniZit' fakturaciu
Zzhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade porusenia bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy ma
objednévatel’ pravo uctovat’ a zhotovitel' povinnost’ zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 10% z
celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a povinnost’ bezodkladne odstranit’
poruenie bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplyvajiice na viastne
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9.4.
9.5

9.6.

10. S
10.1

néklady. V pripade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstranit’ poruSenie bodu 8.1. alebo
bodu 3.2. tejto zmluvy na vlastné néaklady, objednévatel mé privo opakovane Gtovat a
zhotovitel’ povinnost’ zaplatit' zmluvnd pokutu vo vyske 10% z ceny uvedenej v bode 5.1. tejto
zmluvy.

Objednavatel ma pravo sankcionovat’ zhotovitela zmluvnou pokutou vo vyske 20 eur
jednotlivo za :

a) za neospravedlneni absenciu zhotovitela — autorského dozoru na odovzdani staveniska
zhotovitelovi stavby, na preberacom konani, ak mu bola doruend pozvanka minimélne 3
pracovné dni vopred,

b) za neospravedinenti absenciu zhotovitela - autorského dozoru na odovzdani a prevzati
stavby, ak mu bola dorutena pozvanka minimélne 3 pracovné dni vopred,

¢) za neospravedlnent absenciu zhotovitel'a - autorského dozoru na kontrolnych diioch stavby,
resp. na pracovnych stretnutiach, za kazdy kontrolny deii, resp. pracovné stretnutie, ak mu
bola dorudens pozvénka minimdlne 3 pracovné dni pred konanim kontrolného dia, resp.
pracovného stretnutia,

d) za nedodr¥anie dohodnutého terminu na predloZenie stanoviska alebo doplnenia projektove;
dokumentécie.

Splatnost’ faktir za zmluvné pokuty je do 30 dni odo diia ich dorucenia.

Zaplatenim zmluvnych pokiit sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokon¢it’, zistené
vady bezodplatne odstranit’ a ani zodpovednosti za spdsobenti Skodu.

V pripade omeskania so splnenim povinnosti uhradit’ splatnii faktiru podla tejto zmluvy
objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' zhotovitelovi uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej
sumy za kazdy deti omeSkania. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze takiito zmluvnu pokutu uhradi do
30 dni odo diia, kedy ho zhotovitel’ vyzval na jej zaplatenie.

UHLAS NA POUZITIE DIELA

. 'V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek gast’, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy, spliia naleZitosti autorského diela podla zdkona &. 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon),
zhotovitel’ udeluje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zdkona objednévatel'ovi sthlas na pouZitie
diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzeny &as, spbsobom podl'a § 19, ods. 4 Autorského
zékona. Zhotovitel’ poskytuje licenciu objednavatel'ovi bezodplatne.

11. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

11.1

11.2.

11.3.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:

a) dohodou

b) odstipenim od zmluvy.

Zmluvna strana je opravnend odstupit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.

Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na ucel odstipenia od zmluvy sa povazuje:

a) nedodrZanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v €L 5.

b) omesSkanie s vykonanim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu plnenia o
viac ako 30 dni

¢) nedodrZanie terminu na odstrdnenie vad diela
d) poruSenie bodu 3.2. tejto zmluvy.
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11.4. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povaZuje za nepodstatné porusenie
zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost ani v dodatodne primeranej
lehote, ktord mu bola na to poskytnut4, je objednévatel opravneny odstipit od zmluvy.

11.5. Odstipenie od zmluvy je (¢inné ditom dorudenia oznimenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

11.6. Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.7. Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na néhradu Skody vzniknuté poruSenim
zmluvy.

12. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Ostatné vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy sa budu riadif prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne platnych pravanych predpisov.

12.2. V8etky zmeny tejto zmluvy o dielo budii vypracované vo forme pisomného dodatku
odstihlaseného a podpisaného zmluvnymi stranami.

12.3. Této zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania opravnenymi zistupcami vSetkych
zmluvnych stran a GEinnost’ v zmysle § 47a Obé&ianskeho zékonnika difiom nasledujiicim po
dni jej zverejnenia povinnou osobou.

12.4. Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazdd zmluvna
strana dostane dve vyhotovenia.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
| T — diia .coveneeieeerennn, Vo, diia .oeeeeienne
.............................. s o ssssasnsansunsrsrusessonesssss Velissussanssnsnsnsnssossessossan
JUDr. Katarina Machafkovd L iiieeeeieiieeeian,
primatorkamesta
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