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VODOZADRZNE OPATRENIA NA NAMESTI SLOBODY V PRIEVIDZI SO1 VSAKOVACI RIGOL

1 ZAKLADNE UDAJE

1.1 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby: VODOZADRZNE OPATRENIA NA  NAMESTI
SLOBODY V PRIEVIDZI

Stavebny objekt: S01 VSAKOVACI RIGOL
Miesto stavby: Prievidza, Namestie Slobody
Kraj: TrencCiansky

Okres: Prievidza

Obec: Prievidza

K. 0. Prievidza

Parcela: 2121

Druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie
Vlastnik: Mesto Prievidza (1/1)

1.2 ZAKLADNE UDAJE O OBJEDNAVATELOVI

Stavebnik: Mesto Prievidza
Namestie slobody ¢&. 14, 971 01 Prievidza

1.3 ZAKLADNE UDAJE O SPRACOVATELOVI

Spracovatel’ RUDBECKIA, s.r.o.
Svatoplukovo 449, 951 16 Svatoplukovo
Zodpovedny projektant: Ing. Julia Stranakova
Odborne spésobila osoba na vyhotovenie
Dokumentu starostlivosti o dreviny — p. €. F-93/2010
Autorizovany krajinny architekt, reg. €. 0036KA
E-mail: rudbeckia@rudbeckia.sk
Mobil: 0905 935 998

1.4 POUZITE PODKLADY

- Geodetické zameranie (2019)
- Poziadavky a pripomienky Mesta Prievidza
- Vypocty retencnych objemov (Ing. Jozef VrSansky)

1.5 UCEL DOKUMENTACIE

Navrhované rieSenie vodozadrznych opatreni na Namesti Slobody v Prievidzi zahffha
vytvorenie vsakovacieho rigola s funkénou vegetaciou:

- vysadba drevin (stromov a krov),
- vysadba bylin (trvaliek a cibulovin).
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2 SUCASNY STAV

V ramci rieSeného priestoru na Namesti Slobody sa v su€asnosti nachadza vysadba
javorov mlieénych Acer platanoides ‘Globosum”™ (4 ks). Pre potreby navrhovanych
vodozadrznych opatreni je nutné odstranit vSetky existujuce dreviny.

V okoli navrhovaného vsakovacieho rigola sa nachadza mnozstvo technickych prvkov,
vpustov dazdovej kanalizacie, poklopy, lampy verejného osvetlenia, informaéné tabule.
V3etky technické prvky v priestore vsakovacieho rigola a jeho okoli musia byt ponechané.

2.1 INVENTARIZACIA DREVIN

Inventarizacia drevin rastucich v rieSenom uzemi bola realizovana v ramci terénneho
prieskumu, pri ktorom boli dreviny identifikované v mapovych podkladoch a oznacené
Cislom. Zistena poloha bola zakreslena do vykresov. Druh dreviny bol uréeny podfa
morfologickych znakov drevin (borka, listy, plody atd.). Pri drevinach boli zistené zakladné
velkostné parametre (vySka, obvod kmena pri stromoch, plocha pri kroch a pod.). VSetky

doplfiujuce informacie (poznamka a navrhovany zdsah) boli zaznamenané
v inventarizaCnych tabulkach.
Tabulka 1 Inventariza¢na tabulka
ID |DRUH (latinsky nazov) OBVOD | VYSKA | SIRKA | SH POZNAMKA NAVRHOVANY
(Cislo) (cm) (m) (m) |(1-5) ZASAH
1 Acer platanoides "Globosum’ 33 5 4 3 | kultivar s gulovitou korunou, VYRUB
(javor mliecny) vysadeny v spevnengj
ploche '
2 | Acer platanoides ‘Globosum’ 28 5 4 2 | kultivar s gulovitou korunou, VYRUB,
(javor mliecny) vysadeny v spevnenej ODSTRANENIE
ploche, okrasna kovana MREZE
mreZa okolo kmefia stromu
3 | Acer platanoides "Globosum’ 37 5 4 3 | kultivar s gulovitou korunou, VYRUB,
(javor mliegny) vysadeny v spevnenej ODSTRANENIE
ploche, okrasna kovana MREZE
mreza okolo kmefa stromu
4 | Acer platanoides "Globosum’ 38 5 4 3 | kultivar s gulovitou korunou, VYR,UB,
(javor mliecny) vysadeny v spevnenej ODSTRANENIE
ploche, okrasna kovana MREZE
mreZa okolo kmefia stromu

2.2 SPOLOCENSKA HODNOTA DREVIN

SpoloCenska hodnota drevin navrhovanych na vyrub bola stanovena podla zakona ¢&.

543/2002 Z. z. oochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a v sulade
s Vyhlaskou MZP SR &. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. Spolo€enska hodnota drevin sa urci podla
druhu a velkosti. Aktualnu vySku spolodenskej hodnoty upravuje vyhlaska MZP SR &.
158/2014. Tato hodnota méze byt upravena pomocou indexov, ktoré su uvedené v prilohe €.
35 Vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z. z.
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Tabul'ka 2 Vypocet spolo€enskej hodnoty drevin

ID | DRUH (latinsky nazov) OBVO | VYSK | SKUPIN | SPOLCENSK INDEX SPOLCENSK
(islo D(cm) | A(m) A A HODNOTA A HODNOTA

f)1,1-
dlhoveka
drevina, i) 1,4 -
I Jlist drevina je
1 | Acer platanoides "Globosum’ 33 5 . 276 sucastou 425,04
opad. R
historického
jadra a
centralnej
mestskej zony

f)1,1-
dlhoveka
drevina, i) 1,4 -
. Il -list drevina jo
2 | Acer platanoides "Globosum’ 28 5 o. 3 d' 230 sucastou 354,2
pad. historického
jadraa
centralnej
mestskej zony

f)1,1-
dihoveka
drevina, i) 1,4 -
. il -lst drevina je
3 Acer platanoides "Globosum’ 37 5 e 322 sucastou 495,88
opad. R
historického
jadraa
centralne;
mestskej zony

f)1,1-
dlhoveka
drevina, i) 1,4 -
. Il -list drevina je
4 | Acer platanoides "Globosum’ 38 5 i 322 sucastou 495,88
opad. historické
istorického
jadraa
centralne;
mestskej zony

Spolu 1771

3 NAVRHOVANY STAV

3.1 ODVADZANE ZRAZKOVYCH VOD

Zrazkové odpadové vody zo spevnenych pléch €asti namestia (A2) budu odvedené
priamo do navrhovaného vsakovacieho rigola s funkénou vegetaciou (SO 01). Vsakovaci
rigol bude plInit funkciu dazdovej zahrady a su€asne bude mat akumulaénu a retencnu
funkciu. Zrazkové odpadové vody z Casti striech SLSP (S2) a mestského domu (S3) budu
odvedené zo streSnych Zfabov fasadnymi dazdovymi zvodmi cez liniové odvodiovacie kryté
Zfaby tiez do navrhovaného vsakovacieho rigola s funk&nou vegetaciou (SO 01).
Odvodnovacie Zlfaby budu zacinat pod jednotlivymi vyusteniami fasadnych dazdovych
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zvodov a ukonéené budu na jednotlivych natokoch do vsakovacieho rigolu. Odvodriovacie
Zlaby nie su sucastou tejto Casti PD. Vsakovacia studfia bude vybudovana v najnizSej Casti,
¢o umozni zasiaknutie dazdovej vody do podloZia cez nepriepustné vrstvy.

Obrazok 1 Schéma navrhovaného vodozadrzného opatrenia

ODTOKOVE MNOZSTVA ZRAZKOVYCH VéD
Odtokové mnozstva zrazkovych véd su uréené v zmysle STN 75 6101 nasledovne:

Spevnena plocha ¢asti namestia, A2 = 341,0 m2

Plocha Casti strechy (SLSP), S2 = 171,0 m2

Plocha Casti strechy (mestsky dom), S3 = 88,0 m2

Sucinitel odtoku = 1,0 (strechy)

Roény priemer z dlhodobého zrazkového uhrnu pri 15 min. dazdi s periodicitou 0,033
Hz = 275 dm3/s.ha (lokalita Prievidza)

Zrazkové odpadové vody zo spevnenych ploch Easti namestia
QSp2 =HZ x (A2) x y = 0,0275 x (341) x 0,6 = 5,63 I/s

Zrazkové odpadové vody zo striech rieSenych budov
QST2=HZx (S2) xy =0,0275x (171) x 1,0 =4,70/s
QST3=HZx(S3)xy=0,0275x (88) x 1,0=2,42 /s

NAVRH RETENCNEHO OBJEMU VSAKOVACIEHO RIGOLA
Minimalny retenény objem vsakovacieho rigola je uréeny pre dobu trvania dazda 15
min. nasledovne:

Retenény objem zo spevnenej plochy ¢asti namestia A2:
V3 =5,631/s x 15 min = 5,07 m3

Retencny objem z plochy Casti strechy SLSP S2:
V4 =470 1/s x 15 min = 4,23 m3
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Retenény objem z plochy Casti strechy mestského domu S3:
V5=2,421/s x 15 min =2,18 m3

Minimalny retenény objem vsakovacieho rigola (SO 01) je suétom objemov
V3+V4+V5 a predstavuje 11,48 m3.

3.2 NAVRH VSAKOVACIEHO RIGOLA

Vsakovaci rigol bude tvoreny priehlbinou s obdiZnikovym pédorysom.

Hibka vsakovacieho rigola 0,35 m.
Dizka navrhovaného vsakovacieho rigola 73,3 m
Sirka vsakovacieho rigola 1,5m.

Celkova plocha vsakovacieho rigola (109,9 m?) 110 m2.

Predpokladany objem akumulacie vsakovacieho rigola 110x0,21/2 = 13,75m?

Rigol sa nachadza na namesti pozdiz frekventovanej pesej trasy. Cez plochu rigola
budu zabezpefené dva prechody pre pesSich. Dazdova voda bude privadzana pomocou
odvodniovacich liniovych krytych Zfabov zo striech budov a zo spevnenych ploch. Vsakovaci
rigol bude po obvode lemovany parkovym obrubnikom, ktory bude zapusteny do terénu
z dévodu umoznenia odvadzania dazdovej vody z okolitych spevnenych pléch do rigola.
V ramci rigola bude vybudovany vsakovaci objekt — vsakovacia studnia, ktory bude zausteny
az do priepustnych vrstiev podloZia.

3.3 NAVRH VYSADIEB VSAKOVACIEHO RIGOLA

Vsakovaci rigol je vybudovany na mieste spevnenej plochy ako vymena
nepriepustného povrchu za zelef. Vnutorny priestor rigola bude osadeny funkénou
vegetaciou. Ide o vysadbou solitérnych listnatych drevin — stromov a krov, dalej skupinu
stalozelenych krov a vysadbu troch zmesi trvaliek a cibulovin, ktoré budd mul€ované Strkom.
Po vysadbe rastlin bude vysadena plocha mul€ovana vrstvou drveného kameniva. V okoli
Zlabov, technickych objektov a vsakovacieho objektu bude pouzita vacsia frakcia drveného
kameniva. Vysadba nie je navrhovanad popod prechody a v priestore vsakovacieho
zariadenia.

4 TECHNICKE RIESENIE SO1 - VSAKOVACI RIGOL

4.1 PRIPRAVA UZEMIA

4.1.1 Vyty€enie sieti
Pre zaliatkom realizacie musia byt vyty€ené vsetky inZinierske siete nachadzajiuce sa
v ramci rieSeného uzemia. VytyCenie sieti nie je predmetom tejto €asti PD.
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4.1.2 Bdracie prace

Asanaciu sucasnej dlazby, obrubnikov zemnych mis v okoli stromov, odstranenie
mrezi a vyruby stromov, odstranenie prvkov drobnej architektury v priestore navrhovaného
rigola a vycistenie plochy od stavebného odpadu nie su predmetom tejto €asti PD.

4.1.3 Vyrub drevin

Odstranenie stromov je potrebné vykonat na existujucich stromoch a odstranenim
priov frézovanim a zruSenim korefiovej misy s mrezou a obrubnikmi.

Vyrub drevin sa vykonava v sulade so zakonom €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
krajiny v zneni neskorich predpisov a vyhlasky MZP &. 23/2004 Z. z., ktorou sa dopifia
zakon o ochrane prirody a krajiny. Stromy sa musia odstranit eSte pred zaciatkom
stavebnych prac.

4.2 PRiVOD DAZDOVYCH VOD

Zrazkové odpadové vody zo spevnenych pléch ¢asti namestia budu odvedené priamo
do navrhovaného vsakovacieho rigola s funk&nou vegetaciou. Dlazba je vybudovana
v sklone tak, Zze cez nové zapustené obrubniky po obvode bude voda akumulovana do
rigola.

Zrazkové odpadové vody z Casti striech budov SLSP a mestského domu budu
odvedené zo streSnych Zlabov fasadnymi dazdovymi zvodmi cez odvodhovacie Zfaby tieZ do
navrhovaného vsakovacieho rigola.

Vystavba obrubnikov, Zzfabov a Uprava okolitej dlaZzby pre privod vody do rigola nie je
rieSena v ramci tejto €asti PD. V usti Zlabov bude pouZita aj vacsia frakcia 16-32 resp. 32-64.

4.3 VSAKOVACIE ZARIADENIA NA ODVADZANIOE DAZDOVYCH VOD

Vsakovacie zariadenie je potrebné vybudovat v najnizSom mieste vsakovacieho
rigola. Ide o vsakovaciu studiu tvorent perforovanou rdrou hribky 300mm. Hibka zalstenia
bude na zaklade hydrogeologického vrtu zaustena do hibky cca 4m, kde sa nachadza
priepustné podlozZie. Rura bude vyplnena Strkopieskom frakcie 0/32mm v celom profile. Ten
zabezpedi filtraciu dazdovych vdd. Vrch rary bude prekryty netkanou textiliou a drvenym
kamenivom fr. 8/16. V okoli vsakovacieho zariadenia méze byt pouzita aj vacsia frakcia 16-
32 resp. 32-64.

4.4 ZEMNE PRACE A NAVAZKY ZEMINY

4.4.1 Zemné prace )

Zemné prace zahffiaju vykopy do hlbky 65 cm a modelaciu terénu, ktoré nie su
predmetom tejto €asti PD. Pri zemnych pracach sa musi postupovat tak, aby nedoslo
k poSkodeniu inZinierskych sieti.

4.4.2 Navazky zeminy

Realizacia navazok priepustnej podkladovej vegetacnej vrstvy v hrubke 25cm je
suCastou tejto Casti PD. VegetaCna vrstva je zlozena zo zmesi Strkopiesku, zeminy
a kompostu v pomere 50:40:10. Pred navazkou je potrebné zabezpecit odkryté inzinierske
siete proti prekorefnovaniu drevin.
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45 STAVEBNE PRACE

Stavebné prace suvisiace s vystavbou zlabov, obrubnikov a prechodov spolu
s dodatocnou rekonstrukciou okolitej dlazby nie su predmetom tejto €asti PD.

4.6 VYSADBA RASTLIN

Vysadby rastlin sa budu realizovat po ukonéeni vystavby komunikacii a privodov
dazdovej vody na vopred urovnhanej a upravenej ploche po navazke zmesi Strkopiesku,
zeminy a kompostu. Vegetatné Upravy pozostavaju z vysadieb drevin, trvaliek a cibulovin.
Umiestnenie navrhovanych vegetaCnych prvkov a pléch je vytyCené vo vykrese. Zoznam
navrhovaného sortimentu rastlin aich velkosti je uvedeny v prilohe textovej spravy. Pre
dosiahnutie pozadovaného efektu vysadieb odpori€ame dodrzat navrhovany sortiment
a technoldgiu zaloZenia.

4.6.1 Vysadba solitérnych stromov

Sadit sa budu stromy so zemnym balom, ktoré je mozné vysadzat' v priebehu celého
vegetacného obdobia. Obvod kmienka vysadzanych stromov vo vySke 1,3m ma byt 18-
20cm. Nasadenie koruny ma byt vo vySke min 2,3m nad zemou.

Vysadbova jama ma byt 1,5x vaésia ako je objem korefiového balu stromu. Hibka jamy
je rovnaka ako vy3ka koreniového balu. Korefiovy bal sa pri vysadbe nesmie narusit. Jamu
pre vysadbu stromu odporiuc¢ame kopat ru¢ne. Stromy budu stabilizované pomocou troch
kotviacich kolov, ktoré sa pevne osadia do jamy eSte pred umiestnenim stromu. Pri
stromoch, ktoré budu vysadené v blizkosti inZinierskych sieti odporu¢ame pouZit bariéru proti
prerastaniu korenov (korefiovu chranicku), ktora sa ulozi do vysadbovej jamy — zo strany od
existujucich sieti. Nakoniec sa jama zasype vykopanou zeminou. Koly sa spevnia a kmen
stromu sa uviaZe ku kolom. Pri vysadbe sa rezom odstrania tenké poskodené resp. kriZiace
sa konare. Zalievka sa urobi okamzite po vysadbe stromu. Zalievka sa realizuje pri sadeni
(50l/strom). MulCovanie prebehne po kompletnej vysadbe celej plochy.

4.6.2 Vysadba solitérnych krov
Sadit sa budu vysSie viackmenné stromy mensieho vzrastu resp. vaésie kry s balom
alebo v kontajneroch, ktoré je mozné vysadzat v priebehu celého vegetacného obdobia.

Vysadbova jama ma byt 1,5x vacsia ako je objem korefiového balu resp. kontajnera.
Hibka jamy je rovnaka ako vyska korefiového balu resp. kontajnera. Korefiovy bal sa pri
vysadbe nesmie narudit. Jamu pre vysadbu dreviny odporu¢ame kopat. Pri drevinach, ktoré
budu vysadené v blizkosti inZinierskych sieti odporu¢ame pouzit' bariéru proti prerastaniu
korenov (korefovu chrani¢ku), ktora sa ulozi do vysadbovej jamy —zo strany od existujucich
sieti. Nakoniec sa jama zasype vykopanou zeminou. Pri vysadbe sa rezom odstrania tenké
poskodené resp. kriziace sa konare. Zalievka sa urobi okamZite po vysadbe. Zalievka sa
realizuje pri sadeni (50l/drevinu). MulCovanie prebehne po kompletnej vysadbe celej plochy.

4.6.3 Vysadba skupin krov
Sadit sa budu kontajnerované rastliny, ktoré je mozné vysadzat v priebehu celého
vegetacného obdobia.
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Vysadba krov sa bude realizovat vo vzdialenosti 0,5 m od okraja plochy uréenej na
vysadby. Jama méa byt 1,5 $irSia ako je objem kontajnera. Hibka vysadby krov ma
zodpovedat vySke koreniového balu. Jamu zasypeme vykopanou zeminou. Pri vysadbe sa
rezom upravi vySka, tvar a odstrania sa poskodené konare. Zalievka sa realizuje pri sadeni
(5l/ker). Mul€ovanie prebehne po kompletnej vysadbe celej plochy.

4.6.4 Vysadba zahonov trvaliek a cibulovin

Po vyty€eni vnutorného &lenenia vysadieb trvaliek a cibulovin sa najprv urobi vysadba
trvaliek a nasledne v druhom kroku sa vysadia cibuloviny.

Na uhrabanu plochu sa rozlozia striedavo jednotlivé trvalky podla jednotlivych zmesi.

Najprv zaCiname rozkladat taxény s najmenSim pomerovym zastupenim v zmesi, ako
posledné na plochu rozkladame taxény s najvac¢§im pomerovym zastipenim. Tento isty
princip uplatiujeme pri rozloZeni a naslednej vysadbe cibulovin.

Trvalky sa vysadzaju do hibky stanovenej vyskou kontajnera, v ktorom boli trvalky
pestované. Po vysadbe trvaliek sa rastliny zostrihnd na vySku 15-20 cm nad zemou, aby
lepSie zakorenili.

Cibuloviny sa vysadzaju na jesen. Jednotlivé cibufoviny sa nahodne rozlozia podla
druhov na vysadzanej ploche v hniezdach, napriklad Narcissus (5ks), Allium (3ks). Cibule sa
vysadzaju do hibky, ktora zodpoveda cca 2,5 nasobku vysky vysadzanej cibule.

Zalievka sa realizuje pri sadeni (cca 5l/trvalku). MulCovanie prebehne po kompletnej
vysadbe celej plochy.

4.6.5 MulCovanie vysadieb

Na mulcovanie drevinovych a bylinnych vysadieb je pouzity anorganicky material -
drvené kamenivo. Kry a plochy zahonov krov, trvaliek a cibulovin sa po vysadeni zamulCuju
drvenym kamenivom fr. 8-16mm v hruabke 5-10cm. Pri vpustoch a prechodoch pre dazdova
vodu sa pouzije vacSia frakcia drveného kameniva 16-32 resp. 32-64, aby nedoSlo
k splavovaniu mens$ej frakcie.

5 POSTUP PRAC

Pred zacliatkom realizacie sadovych uprav je potrebné vykonat prace, ktoré nie su
sucastou tejto Casti PD:

Vyty€enie inZinierskych sieti

Vyrub stromov a krov, vratane odstranenia korefov

Buracie prace

Zemné prace — vykopy

Stavebné prace - osadenie obrubnikov, Zlabov, prechodov cez rigol, rekonstrukciu
dlazby a pod.

Pred zaCiatkom realizacie sadovych uprav je potrebné vykonat’

e Realizaciu vsakovacieho zariadenia - vsakovacej studne
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Pri zakladani jednotlivych prvkov pléch zelene odporu¢ame dodrzat nasledovny postup:

o Navazka vegetacCnej vrstvy — zmes Strkopiesku, kompostu a zeminy
e Vysadba drevin — stromov a krov
¢ Vysadba bylin — trvaliek a cibulovin
e MulCovanie vysadieb
e Zdlievka
6 UDRZBA

6.1.1 Udrzba technickych prvkov

Udrzba vpustov
Vyustenie vpustov je potrebné kontrolovat v pravidelnych intervaloch. Vydcistit od

naplavenim a necistot, aby boli funkéné.

Udrzba vsakovacej studne
Povrch vpustu je potrebné kontrolovat v pravidelnych intervaloch. Vycistit od
naplavenim a necistot.

Udrzba prechodov cez rigol
Prechody je potrebné kontrolovat v pravidelnych intervaloch. Vygistit od naplavenych
necistét a spriechodnit’.

6.1.2 Udrzba vysadieb drevin

Solitérne stromy
Pri mladych stromoch je nutné kontrolovat stav kotvenia a vykonat jeho opravu

v pripade poskodenia. Po troch rokoch sa kotvenie odstrani. Podobne je to aj pri stromoch
vysadenych do okrasnej mreZze. Rez stromov je nutné vykonavat podfa arboristického
Standardu Rez stromov.

Solitérne kry
Pri mladych kroch je nutné kontrolovat' tvar vypestku. Rezom upravit do chodnika
zasahujuce alebo poSkodené konare podfa potreby.

Skupiny krov

Pri  vysadbach krov aplikujeme tvarovaci rez s dérazom na zabezpecenie
poZadovaného tavru. Skupiny krov sa udrziavaju strihanim 3 -4x ro¢ne, neskor staci strihat
2-3x rocne.

6.1.3 Udrzba bylinnych vysadieb

Trvalky

Udrzba zahonov v prvych dvoch rokoch spogiva v odburifiovani 2-3x roéne. Vysadenu
zmes trvaliek neokopavame. V predjarnom az skorojarnom obdobi sa krovinorezom robi
jednorazova kosba odumretych zvySkov trvaliek a trav na vysoké strnisko (5-10 cm). Pocas
zimného obdobia odporu¢ame vyvazovanie trav.
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Cibuloviny
Cibufoviny si nevyzaduju Specialnu udrzbu.

7 BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVIA

Pri zemnych pracach je dodavatel povinny dodrzat ustanovenia vyhlasky &. 374/1990
Zb. Slovenského uradu bezpec¢nosti prace a Slovenského banského uUradu o bezpecénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zo difa 14.8.1990 a ustanovenia STN
7330 50,, Zemné prace”, zo dna 11.8.1986.

Pred zadatim zemnych prac je dodavatel povinny v€as zabezpedit vytyCenie
inZinierskych sieti tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu. Ak si dodavatel nebude isty
bezpelnostou vykopu, bude nutné vykop uskutoénit ruéne.

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrziavat technologické predpisy,
prislusné bezpecnostné, hygienické, protipoziarne predpisy, nariadenia a normy vSeobecne
platné, vyhlasku SUBP, zakon NR SR &. 330/1996 O bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni zakona ¢&. 95/2000 Z. z. a zakona ¢&. 158/2001 Z. z. Postup prac je potrebné
koordinovat s investorom. Pocas vystavby je potrebné dodrzat zakon &. 510/2001 Z. z. - O
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni Nariadenia
€.282/2004 Z. z. V zmysle tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpedit Plan
bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Pri vysadbach rastlin a ich udrzbe je potrebné postupovat podla:

- STN 83 7015 Praca s pbédou,
- STN 83 7016 Rastliny a ich vysadba,
- STN 83 70 17 Travniky a ich zakladanie,
- STN 83 7018 Technicko —biologické spdsoby stabilizacie terénu,
- STN 83 7019 Rozvojova a udrziavacia starostlivost vegetacné plochy.
Na stavbe musi byt zaisteny kvalifikovany stavebny dozor. V8etky zmeny tykajuce sa

projektovej dokumentacie musia byt konzultované so zodpovednym projektantom.

8 PRILOHY
PRLOHA 1  EXISTUJUCE PRVKY A PLOCHY
PRLOHA 2 NAVRHOVANE PLOCHY A PRVKY
PRLOHA3 TYPOVE LISTY
TYPOVY LIST 1 DREVINY

TYPOVYLIST2  TRVALKY
TYPOVY LIST3  CIBULOVINY

©Julia Stranakova
VSetky sucasti tejto dokumentacie su chranené v zmysle autorského zakona a mézu byt
pouzité len so suhlasom autora.
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PRILOHA 1 - EXISTUJUCE PRVKY A PLOCHY

CiSLO  POLOZKA M.J.  MNOZSTVO
ASANACIE A VYRUBY
1 ODSTRANENIE MREZE
Acer platanoides "Globosum’ (€. 2, 3, 4) ks 3
Spolu ks 3

2 VYRUB STROMOV
Acer platanoides "Globosum” (€. 1, 2, 3, 4) ks 4
Spolu ks 4
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PRILOHA 2 - NAVRHOVANE PLOCHY A PRVKY

¢isLo

POLOZKA

VYSADBY

DREVINY

Solitérny strom

Tilia tomentosa "Silver Globe’, bal 18/20
Solitérny ker

Cornus sanguinea "“Compressa’, Co7,5L 60/80
Skupina drevin (3ks/m2)

Lonicera nitida 'Elegant’, Co 11

Pocet krov

TRVALKY

Zmes A (1ks/m2)

Miscanthus sinensis (100%)

Zmes B (3ks/m2)

Aster frikartii ‘Monch” (50%)

Festuca mairei (20%)

Rudbeckia fulgida "Goldstrum” (30%)
Zmes C (5ks/m2)

Alchemilla mollis (30%)

Echinacea purpurea "Alba” (10%)
Geranium macrorrhizum (20%)
Hemerocalis sp. (10%)

Sedum spectabile ‘Septemberglut” (30%)
Pocet trvaliek

CIBULOVINY

Zmes A

Narcissus sp. (20ks/m2 ) - hniezda po 5ks
Crocus sp. (30ks/m2) - hniezda po 5ks
Zmes B

Tulipa sp. (15ks/m2 ) - hniezda po ks
Crocus sp. (30ks/m2) - hniezda po 5ks
Zmes C

Allium sp. - jarné (5ks/m2) - hniezda po 3ks
Allium sp. - letné (5ks/m2) - hniezda po 3ks
Pocet cibulovin

PRECHOD CEZ VSAKOVACI RIGOL
Plocha bez vysadby

VSAKOVACIE ZARIADENIE

M. J.

m2
ks
m2
ks

ks
ks

m2
m2
ks

ks
ks
ks
m2
ks
ks
ks
ks
ks
ks

m2
m2
ks
ks
m2
ks
ks
m2
ks
ks
ks

m2
m2

ks

Hibka vsakovacej studne 4m, perforovana trubka DN 300mm vyplnena Strkopieskom 0-

32

CELKOVA PLOCHA NA VYSADBU

PLOCHA VSAKOVACIEHO RIGOLA (109,9 M2)

MNOZSTVO

22,60
21,00
21,80
31,00
13,00
19,00
17,80
26,00
9,00
17,00
9,00
28,00
173,00

62,20
22,60
452,00
678,00
21,80
327,00
654,00
17,80
89,00
89,00
2 289,00

7,20
7,20

1,00

3,00
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